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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zał. Nr 10 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINASOWY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
„BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOZDRZCU”
[bookmark: _GoBack]Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku – na wykonanie zadania pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”, przedkładamy uproszczony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego:
	Etap realizacji zadania inwestycyjnego
	Szczegółowy opis planowanego zakresu prac i robót budowlanych w danym etapie
	Termin realizacji (w mies. od zawarcia umowy) 
	Wartość netto (w zł)[footnoteRef:1] [1:  Z uwzględnieniem, iż wartość zamówienia dla każdego z etapów powinna wynosić 50 % wartości zamówienia.] 

	Podatek VAT (w zł)
	Wartość brutto (w zł)

	Etap I – Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu
	 
	15
	 
	 
	 

	Etap II – Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu
	 
	30
	 
	 
	 

	Razem:
	 
	 
	 


Uwaga!
1) Szczegółowy opis planowanego zakresu prac i robót dla każdego etapu należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz Przedmiarów robót udostępnionych przez Zamawiającego. Wybór kolejności prac i podział zamówienia na dwa etapy powinien zostać dokonany przez Wykonawcę z dbałością o prawidłowy przebieg realizacji inwestycji i z uwzględnieniem wymagań dotyczących warunków finansowania. Pierwsza transza wynagrodzenia stanowić będzie 50% wartości zamówienia 
(z zastrzeżeniem, iż kwota dofinansowania z funduszu dla I etapu nie może stanowić więcej niż 50 % kwoty całego dofinansowania), druga – pozostałe 50 % 
(z zastrzeżeniem, iż kwota dofinansowania z funduszu dla II etapu stanowić będzie pozostałą do zapłaty kwotę dofinansowania).
2) Wykonawca w kolumnie drugiej wykaże zakres przewidziany w ramach niniejszego zamówienia z podziałem na dwa etapy, w taki sposób, aby ich wartość w pierwszym etapie stanowiła 50 % łącznej wartości zamówienia i uwzględniała dokumentację projektową oraz wydzieloną część robót budowlanych. Pozostałą część robót budowlanych należy wykazać w drugim etapie.
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