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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zadaniu pt. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE
SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko ~ w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanegj.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaltosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,



w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdOw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodoweg0 — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane  z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowsg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe¢ prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czgséci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$é czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegow

konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdowien publicznych przewidzialo obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych
obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg  projektowa lub SST i
majg wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbegdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w



obregbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie ~ w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowia
Inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skltadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z
Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego
wykorzystania beda podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposoéb zgodny z normami, i
prawem ochrony §rodowiska.

Koszty wywozu materiatdéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie wykonawcy, i
powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot,

za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu

projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

»  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

=  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

= gystem (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

»  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i cze¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA  z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i1 ktdre
spetniajag wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezaco i bede dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw W robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreélania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowym
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

11



Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, ~ w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetiajacych W poszezegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

AN O B W

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — W sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-P01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
1. WSTEP

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy w zadaniu pt. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowe] specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogodlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Ogrodzenie terenu budowy

- Zabezpieczenie, drog, wejsc¢ i przejsé
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- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania ( woda , prad, tacznosc),

- zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materialdéw w tym zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych,

- zapewnienie §rodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci,

1.3.0KkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami  Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Specyfikacjg ST-00.
“Wymagania og6lne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
rob6ot budowlanych. (DZ.U.nrd7.poz.401 z 2003r). Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996,
PN-M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu

budowlanego (dokumentacji zgtoszeniowej) i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00-00 .”Wymagania ogdlne”.

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy robot

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

e  Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposodb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

o Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektdow zaplecza, drogi tymczasowej 1 montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak
m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Ceng Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie
optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z Kkorzystaniem z tych medidéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

e Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

1.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i haziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.MATERIALY

Zgodnie z ST-00-00 Wymagania ogolne.

Materiatami sg:

- fusztowania ramowe wraz za catlym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajagcymi bezpieczenstwo pracy na
wysokos$ciach,

- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace zabezpieczajace teren budowy.
Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom : PN-M47900- , Rusztowania stojace
metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet:

- weciagarki

- elektronarzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,, PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan” Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem  elementéw rusztowan moze odbywaé si¢ dowolnym
srodkiem transportu. Pomosty . podkiady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00-00. “Wymagania ogdlne. Wykonanie robdt powinno
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wymagania dotyczace
obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma : PN-M-47900-2:1996

5.2.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty
przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmujg :

- czgSci rusztowan

- zmontowane rusztowania

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne.”
Jednostkg obmiaru jest:
m? — metr kwadratowy rusztowan ,siatek, folii

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslonag w wycenionym Przedmiarze Robot:

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych.
(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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10.1.Normy
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia , podziat i gldéwne parametry
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B01. ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-V
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowa specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla zadania: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY
STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczeg6lnych elementow projektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po Wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obregbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okres§lona wg wzoru:
Pd

Is - Pds

gdzie:

Pg — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

pes— maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:
= deo
dqo

gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
—  kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
—  ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow; wpisy w ksiazki obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdow oraz robot,
— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
—  projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
Sa:

- grunt wydobyty z wykopu

- grunt do zasypki z odktadu

- humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00 — Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). ubijak do zaggszczania

C). zageszczarka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja okreslajaca wystepowanie
na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miarg mozliwoséci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
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Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na:

a. bezpieczna odlegto$é (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsicbiorstwa i instytucje.

b. nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

c. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d. nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e. nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f. nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g. jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwacé
poglebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h. obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki izageszczania
stopniowo rozbieraé¢

5.1.2 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci 0 wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawic¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
5.2 Zakres robot przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkow, budowli i rob6t liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robot
rozbiorkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopow i
nasypow oraz jej zmagazynowanie

e) Woykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wod¢ oraz odprowadzenie
Sciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty projektowanego budynku, nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajgce
istniejace sieci. Wszelkie kolizje z istniejagcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
istniejacych przewodow.

5.3.2 Uwagi koncowe
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Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow zielonych i
obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1 Dokladno$é wykonania robot:
*  Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢
wieksze od 5 cm
*  Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie réznic od projektowanych pochylen wigcej niz 10%
*  Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:
a). wykonanie wykopu i podtoza
b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,
e). jakos$¢ gruntu przy zasypce,
f). wykonanie zasypu,
g). zageszczenie,
h). odwodnienie wykopow.

Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiardéw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza

tabela:

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytéw wykopu Pomiar tasma, szablonem, lata i niwelatorem w odstgpach co 10

2 Pomiar rzgdnych dna wykopu m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosé¢

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar rownosci skarp

5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy, w miejscach id glgbokoséci okreslonych w
specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uyjmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegotowe:
1.  objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,
2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktore ustala sie zgodnie z nizej
podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - 11
-1:1, adla gruntu kategorii Il -1V -1:0, 6,
b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako rowne wymiarom
rzutu fundamentoéw obiektu lub instalacji,
c) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,
d) wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé roéwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku scian wykopu, gdy
fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz 0,9 m)
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e) wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy
fundament jest deskowany lub izolowany. Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest:

21. mP—dla

*  wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia
$cian wykopow
zasypywania wykopow o §cianach pionowych i ze skarpami
innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
formowania nasypow

2.2.  m?’-dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
2.3.  m-g - dla pompowania wod gruntowych z wykopu
2.3.  szt. —dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
*  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
*  PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow
*  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

*  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
*  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
*  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
*  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
*  BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
*  PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
* PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowiazujace PN (EN-PN),

a w szczegblInosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. 0 ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158

poz. 1150.

¢). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z p6zniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem wymogéw BHP okre$lonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:

_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B02 KONSTRUKCJE MUROWANE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
w zadaniu pt. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE
SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2.Zakres stosowania SST

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne zgodnie z projektem

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 ,,Wymagania
Ogolne".

1.4.0golne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji
producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja Projektowa ST i
obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

2.MATERIALY.

Materialty do wykonania robdt murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektows - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

" zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

] bloczki gazobetonowe

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania musza odpowiada¢ wymaganiom norm. W 0znaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3.SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.

Transport materialow na budowe moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie czynnosci zwigzane z
wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkow z gazobetonu powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze
wzgledu na ich znaczna krucho$¢. Cegly nalezy dostarczaé na budowg na paletach zabezpieczonych folia
termokurczliwa przed niekorzystnym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie
cegiet na budowie nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogly by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Cegty,
ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogélne wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne , o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
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5.2Warunki szczegétowe wykonania robét

Przed rozpoczegciem rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementdw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

b) Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i
rozbidrkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00

6.1.Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2.Kontrola jakos$ci wykonania roboét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

. odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru

" odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
] odchylenia wymiaréw otwordw osciezy,

. izolacji powierzchniowych,

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robét.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

8.1.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje ocene:

. prawidlowosci potozenia robdt w planie i przekroju,

] prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.

. szczelin dylatacyjnych,

] prawidlowos$ci wykonania muréw z cegly,

. niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow i urzadzen do stosowania w budownictwie,
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot , w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

9.1Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

] prace pomiarowe i przygotowawcze,

" prace rozbiorkowe,

" zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
. wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
. wykonanie muréw z cegly,

. wykonanie nadprozy prefabrykowanych,

. wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

] uporzadkowanie terenu robot,

= wykonanie niezbgdnych pomiardow i prob

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-75/B-12001 Cegtla pelna zwykta

PN-74/B-12002 Cegla drgzona dziurawka

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzagdzenia budowlane. Klasyfikacja
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PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody badan

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robdt budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia
PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t
budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia og6lne
10.2 Inne
= Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

»  Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze.

= Rozporzadzenic MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawic BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

»  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

*  Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Zbior

" przepisOw i wymagan.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -B03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i
zelbetowych w ramach zadania:

pt. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA
dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie elementow:
Konstrukcyjnych:

Fundamentow, wiencoéw i nadprozy zelbetowych

podktadéw betonowych:

— pod posadzki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty ujete opracowaniem:

Betony konstrukcyjne dla:

Fundamentow, wiencoéw i nadprozy zelbetowych
Podktadéw betonowycvh:

— pod posadzki,

Stal zbrojeniowa

Maty zbrojeniowe

2.1. Materialy do wykonania elementéw konstrukcyjnych
Beton towarowy, dostarczany na budowg o parametrach:
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—klasa B15 i B20,

— na cemencie portlandzkim CEM 1,.32,5, lub cemencie portlandzkim wielosktadnikowym CEM 11, .32,5,

— kruszywo naturalne, zwirowe o maksymalnym gérnym wymiarze ziaren 31,5mm. Kruszywo stosowane do betonu
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004

Zbrojenie:

— maty zbrojeniowe A-0 .

Stal zbrojeniowa powinna mie¢ zaswiadczenie jakosciowe i odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-1SO 6935-1,PN-I1SO 6935-1/Ak, PN-1SO 6935-2, PN-1SO 6935-2/Ak

Kotwy lgczqce i Sruby:

- Sruby klasy min. 5,8: M12, M186,

Woda do betonu: bez zapachu, zdatna do picia, za wyjatkiem wod mineralnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu, wody ze zrédet podziemnych, naturalnej wody powierzchniowej i wody ze
$ciekow powierzchniowych, pod warunkiem spelnienia wymagan zgodna zawartych w normie PN-EN10008:20004

2.2. Material do wykonania chudych betonéw

Beton towarowy, dostarczany na budowe kl. B 10, na cemencie portlandzkim CEM I 32,5R,

kruszywo naturalne, zwirowe o uziarnieniu frakcji 0-32,5.

2.3. Dodatki i domieszki do betonéw

Wyboér rodzaju domieszek dokonany bedzie przez producenta betonu, sposrod spelniajacych wymagania dotyczace
transportu, uktadania i sposobu zageszczania betonu.

W przypadku koniecznosci zastosowania domieszek ich przydatno$¢ nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2 DomieszKi
do betondw musza posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Domieszki do betondow musza posiadac atest
Producenta.

2.4. Materialy na deskowania

Deskowania uzyte do rob6t betonowych i zelbetowych powinny by¢ dobrane odpowiednio do rodzaju robot. Nalezy
zastosowac¢ rozwiazania indywidualne z drewna lub inwentaryzowane z drewna lub z czg¢$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych. W razie mozliwo$ci zastosowaé rozwigzania systemowe. Drewno uzyte do deskowania powinno
by¢ iglaste, okorowane, pozbawione wypadajacych sekow, nie moze by¢ krggowldkniste i zmurszate.

2.5. Materialy zasypowe

Piasek ostroziarnisty o stopniu zaggszczenia ID=0,6.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ST-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzgtu musi zapewniaé wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng w terminie zalozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mieé
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
oraz statej gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do deskowan dostosowaé nalezy do iloSci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu.
Srodki transportowe nie powinny powodowag:

- naruszenia jednorodnosci mieszania,

- zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku wody np. na skutek wysychania,

- ubytku mieszanki betonowej,

- zZanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oproznienia, oraz by¢ tatwe
do oczyszczenia i przeplukania.

4.2. Stal zbrojeniowa

Elementy zbrojenia powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen i deformacji.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

Kazda partia otrzymanej stali powinna posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

Stal sktadowa¢ w miejscach ostonietych i zabezpieczajacych powierzchnie pretow przed zanieczyszczeniami
oblepiajgcymi, a w okresie poznojesiennym lub zimowym chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Zalecenia ogo6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
(ENV13670-1). Recepture oraz technologi¢ betonowania zatwierdza Inwestor.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Nowe elementy konstrukcyjne potaczy¢é monolitycznie ze wszystkimi stykajacymi si¢ elementami zelbetowymi, jesli
wynika to z dokumentacji.

Rozmieszczenia otworéw wykonaé zgodnie z projektem.

5.2. Deskowanie

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos¢, niezmienno$é i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich konstrukcji.

Elementy deskowania wykona¢ w warsztacie na budowie lub w centralnej ciesielni. Elementy wykonane w warsztacie
ciesielskim nalezy ponumerowac i oznakowac, aby utatwi¢ ich odbieranie i scalanie.

Ustawione deskowania nalezy oczys$ci¢ ze $mieci, opitkow i odpadow, szczeliny wigksze niz

lem wypehié¢ listwami, mniejsze uszczelni¢ pakutami. W przypadku wypadnigcia s¢kow w trakcie deskowania,
uzupehni¢ powstate otwory.

Deskowanie powlec preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, ale nie wptywajacymi na zmian¢ zabarwienia i
parametry wytrzymalosciowe i nie pozostawiajacych thustych plam na betonie, utrudniajacych przyczepnos¢ tynkow i
powtok wykonczeniowych.

Deskowania powinny spetnia¢ wymagania:

wymiary formy po zdoieniu deskowan powinny zapewniaé¢ wykonanie konstrukcji o ksztalcie iwymiarach
znajdujqgcych si¢ w granicach dopuszczalnych wartosci odchylek. w przypadku stosowania nagrzewu deskowan
powinna by¢ zaprojektowana z uwszglednieniem wplywu temperatury na odksztalcenia zioZonej formy jak i jej
poszczegolnych elementow.

5.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowg powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-1SO

6935-1,PN-1SO 6935-1/Ak, PN-1SO 6935-2, PN-1SO 6935-2/Ak

Przygotowanie zbrojenia:

Przed przystapieniem do uktadania zbrojenia, prety stalowe nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, rdzy, thustych plam, oraz
innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach technicznych
stali, ani pozniejszej korozji.

Montaz zbrojenia:

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas betonowania.

Zbrojenie nalezy uktada¢ tak, aby grubos$¢ otuliny betonu byta zgodna z projektem. Zapewni¢ grubo$¢ otuliny zbrojenia
elementow stykajacych si¢ z gruntem — min. 50mm.

Nie nalezy podwiesza¢ i montowaé zbrojenia do deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
transportowych.

Ustawianie lub uktadanie zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych
kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie z siatek zgrzewanych nalezy wykonaé¢ doktadne wedtug zasad podanych w PN-B- 03264:2002.

5.4. Wykonanie polaczen na kotwy i Sruby

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ kompletnosé i stan Srub i kotew,

sprawdzi¢ polozenie i wielkoS¢ otworow,

porownac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi i ewentualne odchytki skorygowac,

Kotwy systemowe osadzac zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

— Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny.

— Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zestawienia elementow deskowan, a wszelkie nieprawidtowosci
w wymiarach natychmiast skorygowac.

— Przy betonowaniu mieszanke¢ nalezy rozktada¢ warstwami, rOwnomiernie na calym deskowaniu. Nie dopuszcza si¢
zsypywania mieszanki z wysokos$ci wigkszej niz 2m.
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— Betonowanie fundamentow przeprowadzi¢ po utozeniu warstwy izolacyjnej.

— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75m od

powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

*  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W ptlytach o grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

= Laty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

= (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub tatag wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

= Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych :

= Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtownych.

=  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Pobranie prébek i badanie

— Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

*  Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta.

*  Ze wzgledu na utrudnione prowadzenie robot w okresie obnizonych temperatur, konieczne jest wykonywanie
statej, biezacej kontroli wszystkich prowadzonych w tym czasie czynnosci i robot.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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*  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15Mpa.

*  Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

*  Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

*  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

*  Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

*  \Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

*  Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

*  Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

*  Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.8. Wykonczenie powierzchni betonu
Rownosé powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

*  Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,

przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm.

*  Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

*  RoOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

*  Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow.

*  Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié¢ betonem a nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow.

*  Wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzucié¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.9. Wykonanie chudego betonu

Przed przystapieniem do ukladania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nos$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

5.10. Rozdeskowanie

Usuniecie deskowan i rusztowan moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem

wytrzymalo$¢, stwierdzona na prébkach przechowywanych warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukeji i elementow deskowac.

Usuwanie podpor nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnos¢, aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej
konstrukcji.
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Rozbiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzié¢ ostroznie, aby nie niszczy¢ materiatu Materiat uzyskany z
rozbidrki oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowa¢ do ponownego wykorzystania.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ czy nie wymagaja naprawy
lub wymiany elementoéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu.

5.11. Wykonanie zasypow

Zasypywanie przeprowadzi¢ po uprzednim zaizolowaniu elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem w sposob
przewidziany w projekcie.

5.12. Izolacja powierzchni betonowych stykajacych sie¢ z gruntem

Powierzchnie do uszczelnienia oczyscié tak, aby podtoze byto nosne i wolne od kurzu i oleju.

Piasek i gling nalezy usunaé. Wykonanie powtok wedtug instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Betony

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia obejmuje badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia, zastosowanych wymiaréw izgodnosé
usytuowania z projektem, oraz wymogoéw podanych powyze;j.

6.3. Deskowania

Przy kontroli deskowan nalezy sprawdzic:

— przekroje i rozstawy podpor, oraz ich usztywnienie,

— szczelno$¢ deskowania,

— wartos$¢ roboczej strzatki ugiecia, jesli taka byta przewidziana,

— prawidlowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

— usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

— powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, ale nie wplywajacymi na zmiang
zabarwienia i parametry wytrzymatosciowe.

6.4 lzolacje

Kontroli podlega szczelno$¢ natozonych materiatlow powtokowych.

6.5 Zasypy

Kontroli podlega stopien zaggszczenia gruntu zasypowego

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wykonanych robét podane sa w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem obiektu.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w

ST-00 Wymagania ogdlne oraz wg zasad podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Catkowity i1 uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostal w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostgpnej u Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 —Beton, czgs¢ 1:wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢..
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 - Cementy specjalne.
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PN-EN 196- Cement

PN-EN 12620:2004- kruszywa do betonu

PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe, wymagania techniczne.
ENV-13670-1- wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-ISO 6935-2- Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-1SO 6935-1- Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B04 ROBOTY TYNKARSKIE

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru tynkow
zwyklych wewngtrznych 1 zewnetrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa: ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w
HEUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone re¢cznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

—  Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3. 1.1.

—  Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST -00,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne,
oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykte”.

e  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997
,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nisza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST -00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i  wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
*  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -007 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
= Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
= Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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= W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

= Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

» W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 5.3.2. Spoiny w
murach ceglanych

* W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

* Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadaé¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci §cian  w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupoéw oblicza
si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2.

7.3. Ilo$¢ tynkow w m  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
*  tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
8.4. Odbiér tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm W pomieszczeniu,
* poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
*  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,
* trwate §lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien byc potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocen¢ wynikow badan,

] wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

] stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m ? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
) przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria | Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami
9000, 9001, 9002, 9003 i | zapewnienia jakoscCi

9004)

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czeg$¢ — Roboty wykonczeniowe,.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B05 POSADZKI I OKLADZINY SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian i
posadzek plytkami ceramicznymi podczas wykonywania zadania pod nazwg: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca  forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST -00
»Wymagania og6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokéty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
0g6lne”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych 1 oktadzinowych =z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to ptytek dla
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.24. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.25. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

31 Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00, Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdéw podltogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
1)Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

—  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

—  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania iskurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciagu catej doby.
4) Wykonane wykladziny 1 okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch  dni  chroni¢  przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie okladzin
5.3.1. Podloza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych
— plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakow, peknigé i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o

dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyltek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.
W podktadzie pd oktadzing nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczaé¢ 10 m’, a
maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin.
5.3.2.  Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku iodcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania
ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie
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ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata
krawegdzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg
powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢é na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielko$ci phytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosSc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoS$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed caltkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczulkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnag¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca
zgodnosé¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych
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i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

e  sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

e  dokonujac pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja

projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢

dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i

grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegélnosci: zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi

zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

*  sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

*  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na calej ich dlugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

*  sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

*  sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z dokladnoscia do 0,5 mm

*  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek witasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjag producenta.

38



6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$é¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosei 2 m,

e spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci calej oktadziny,

e clementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza sic w m® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i
innych elementow wigksze od 0,25 m®.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiodr
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

*  projekt budowlany,

*  projekty wykonawcze

*  dokumentacj¢ powykonawcza,
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szczegdlowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

protokoty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wykladziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

e W przypadku nie kompletnos$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

e Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceng wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$c jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

L R SRR I R S

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedhug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgSciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,
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- warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne §cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B
l.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B
Ila.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B
Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.
1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.
2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b. Cz.
1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A I1I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN I1SO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wltoskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.
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= PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
= PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie Zywic reaktywnych.
= PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.
= PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i
$ciskanie.
= PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
= PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
=  PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
=  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
»= PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czg$é¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
— Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B06 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania zadania pod nazwa: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:
e  dostawy i montazu stolarki, oscieznic,
e osadzenia drzwi i okien,
e prac wykonczeniowych
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonanych robot zbrojarskich.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
e Przy wykonywaniu montazu elementow $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-65/B-
8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Wymagania i badania.
e  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
e  Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00- ,,Wymagania
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ogo6lne".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych
materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako§¢ materiatdéw. Materialami sa:

»  Montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych. Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe wzmocnione i ocieplone, o wspotczynniku
przenikania ciepla U< 1,2 W/m?K. Drzwi wyposazone w samozamykacz z podwéjnym zamknieciem na klucz w kolorze do
ustalenia z inwestorem

* Wymiana istniejacej stolarki drewnianej na okna PCV z profili pigciokomorowych, dla szyb wsp. U<1,0
W/m?K, dla ram U<1,6W/m?K. Okna wyposarzone w automatyczne nawiewnikipowietrza z opcja sterowania
rgcznego, montowane w kazdej gornej ramie okienne;.

* Wymiana bramy garazowej stalowej na brame segmentowa z drzwiami przejSciowymi do garazu. Brama
podnoszona mechanicznie, Wsp. U<1,3 W/m?K

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00— ,,Wymagania ogoélne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robot blacharskich 1 montazu $lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-PRS-00— ,,Wymagania ogolne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki powinno zabezpieczaé elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczyé w
bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem 1 uszkodzeniem powlok malarskich i powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje slusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z
bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od
gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow metalowych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6lne".
5.2.Wykonanie roboét
5.2.1.Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robot:
= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
= przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki

»  nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

= sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,

= zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

= ustawienie i zakotwienie o$ciezy,

*  wypelnienie piankg szczeliny migdzy osciezom i o$cieznica,

* usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

=  osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywacé
zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymagane;j
wytrzymalo$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oécieznicy nalezy dostosowaé
do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe regulowane w $cianach powinny by¢ osadzone tak by mozliwie najdoktadniej pasowaé do danej

43



grubosci Sciany.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu
stojakow usztywnié je za pomoca desek lub w inny sposdb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy os$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powloka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Odlegto$¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna
przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot
blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11Roboty $lusarskie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktorych zostaly wykonane,

- prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- prawidlowos$¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- jako$¢ powtok malarskich.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej
niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialdow blacharskich, elementow S$lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakos$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie montazu
montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen
Uporzadkowanie stanowiska robot
niezb¢dne pomiary i badania
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10-PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty S$cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10.2.Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I
» Instrukcja producenta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B07 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
malarskich podczas wykonywania zadania pod nazwa: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST -00
»,Wymagania og6lne”, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
*  Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
= Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
»  Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
= Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powltoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
= Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6ot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

» farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom

normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnoSci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

224. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
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3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,
— mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4
4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materialéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Materialty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowacé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/ C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robdot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

o calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatlego montazu,

o ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bedzie powloka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

3) Wilgotnoé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

e Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i 0czyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masa szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

e Podloza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e FElementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
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gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

54. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
e Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
e Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%.
e Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
e Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddel ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédtem pozaru.
e Elementy, ktore w czasie robdot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m%
czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb powinny by¢:
* niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
= aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
* jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
*  bez uszkodzen, prze§witow podtoza, sladow pedzla,
»  bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
» bez grudek pigmentéw i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢é badanie podtozy oraz materiatdw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladno$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

e podtozy betonowych — zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupeltnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupeknienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnoé¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
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napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
e clementéw metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢é metodg suszarkowo -wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

* $lady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,
6.3. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
64. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
—  zgodno$ci z dokumentacjg  projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podlozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru rob6t:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto

0,5m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej
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powloki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* napodtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtoke nalezy wuzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe inie powstang
przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét malarskich

- Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2

- Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

- Malowanie opasek i wylogdw osSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronniec malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

- Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrojng
powierzchni¢ opisanego prostokata).

- Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy)

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme

przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

=  dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

= szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

=  dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i

wyrobow budowlanych,

= protokoty odbioru podtozy,

= protokoty odbiorow czgsciowych,

» instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

=  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki malarskiej
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
9
9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podlozy,

—  proby koloréw

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore wymagaja zdemontowania W

celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow  zabezpieczajacych oraz  oczyszczenie — niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokos$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

o PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i

sufity. Klasyfikacja.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B 08 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych wykonania i montazu Konstrukcji stalowej schodéw przy wykonywaniu zadania pn.
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA
dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowej zadaszenia trybun i stalowej konstrukcji wsporczej trybun.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i montaz metalowych
konstrukeji i elementéw wykonczeniowych wystepujacych w obiekcie przetargowym:

o stalowych elementéw konstrukcyjnych,

o tacznikéw montazowych,

o materiatdow malarskie i uszczelniajacych dla elementéw konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
,»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z przedmiarem robot. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiatami
i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sa te, ktore spetniajg wymagania okreslone wg pkt 2
STO.

2.1. Elementy konstrukcyjne, Konstrukcje stalowe — stal St3S
Konstrukcja zadaszenia (doktadny wykaz i dtugosci elementow wedtug zestawienia projektowego).
2.2. Laczniki montazowe

+  Sruby nakretki i podktadki.
»  Elektrody (na potaczenia spawane) EA — 146 wg PN-91/M-69430

2.3. Materialy malarskie i uszczelniajace dla elementéw konstrukcyjnych

Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wg PB . Kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem.
Sktadowanie materiatow zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie odniesie niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora. Rodzaj i ilo§¢
zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
oraz statej gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $§rodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.

Warunki przechowywania elementéw i materialdow pomocniczych oraz materialow do taczenia i spawania powinny
zapewnic statg gotowos$¢ uzycia.
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Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych o wilgotnosci do 70% lub w
magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

Dopuszcza si¢ przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozja
i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materialy i elementy sktadowaé suche w  sposob
uniemozliwiajacy oddziatywanie jakichkolwiek szkodliwych wpltywow a w szczegdlnosci trzymaé z dala od wapna,
zapraw budowlanych, kwasow.

Do transportu na terenie budowy nalezy stosowaé $rodki transportu zapewniajace dotrzymanie wymogow rezimu
technologicznego 1 nie powodujace uszkodzen istniejgcej substancji majatku trwalego i ruchomego uzytkownikow
obiektu. Rodzaj sprz¢tu do transportu wewngtrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Wykonanie konstrukcji stalowych powinno by¢ zgodne z wymogami norm:

- PN-B-06200:20002,

- PN-EN63/B-06201.

Montaz elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przy udziale $rodkow,
ktére zapewnig osiggniccie projektowanej wytrzymalosci i1 statecznos$ci uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

5.2. Montaz konstrukcji

Shupy ram montowaé¢ na przez zabetonowanie w fundamentach. Elementy laczy¢ spoinami pachwinowymi lub
czotowymi, zgodnie z projektem. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ i stan
$rub kotwigcych oraz reperéw wytyczajacych osie i linii, i odniesienia rz¢dnych obiektu, poréwna¢ wyniki pomiaréw z
wymiarami projektowymi i ewentualne odchyltki skorygowac.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

L. p. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzalka wygigcia stupa h /750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4. wygigcie belki lub wigzara h /750 lecz nie wigcej niz 15 mm

5. odchytka strzatki montazowej 0,20 projektowanej

Laczone elementy powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow 1 wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice. stupy, czgsci ram | 0,001 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dhugosci, lecz nie wigeej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
$cianek srodnikow

Wymiary przekroju - 0,01 dhugosci lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunigcie $rodnika - 0,006 wysokosci

Wygigcie §rodnika - 0,003 wysokosci

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
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potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé¢
mniejsza:

5 % - dla spoin czotowych

10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe:

obrobka spoin, przetopienie grani, wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inwestor wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin
mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usunag¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i leb $ruby powinny
bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Sposdb przygotowania podtoza wg. PN-1SO 8501-1 (stopien czystosci podioza ,,2”)
Oczyszczone powierzchnie trzykrotnie malowac¢ wg ponizszych wskazan:
e  warstwa pierwsza podktadowa: farba epoksydowa dwusktadnikowa pigmentowana fosforanem cynku — 60 um
e warstwa druga tzw. Migdzywarstwa: farba epoksydowa dwusktadnikowa pigmentowana btyszczem zelaza - 80
pm,
e warstwa trzecia nawierzchniowa: emalia poliwinylowa chemoodporna modyfikowana zywica poliuretanowg -
60 um.

Rozpatrywa¢ tacznie z ,, Instrukcja zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomoca powlok malarskich - KOR-3 ” .
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. W miejscach stykow spawanych nie ktas¢ warstw nawierzchniowych.

Zamiennie mozna wykonac zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. W przypadku cynkowania
pamigta¢ nalezy o wykonaniu otworéow odpowietrzajacych w elementach barierek. Otwory o $rednicy @6. Ilos¢
otworéw: min 1 szt na 1,5 mb elementu i minimum 2 otwory na kazdy zamknigty element.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
pkt. 6.

Nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowe badanie spoin konstrukcyjnych metoda magnetyczng lub ultradzwickowsa. Ilos¢
spoin do badania zatwierdza Inwestor. W miejscach, gdzie wystepuja wady wykryte metoda ultradzwickowa nalezy
wykona¢ zdjecie rentgenowskie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Calos¢ robot wg dokumentacji. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bgda w jednostkach
pokazanych w ,,Przedmiarze robot”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane
W punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:20002 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztalttownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze,

PN-EN63/B-06201 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe,
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania,

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogblnego przeznaczenia. Gatunki,

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania,

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne,

PN-EN12062:2000/A1 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Zasady ogolne dotyczace metali,
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III Konstrukcje stalowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 09 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
dekarskich i blacharskich podczas wykonywania zadania pod nazwa: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami podanymi w ST -00
»Wymagania ogolne”.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ”Wymagania og6lne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami oraz przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot , wykaz
materiatow ,urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,warunki ogoélne”. Ponadto materialy stosowane do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

56



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peitng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1. Wymagania szczegdtowe.
2.1.1. Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm. Masa 1 m2 blachy ~4,0-4,8 kg.
Blachy profilowe trapezowe, grubosci 0,5-0,7 mm, powlekane na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow. Wysokos¢ profilu
[mm]: 14, 18, 20, 35, 50, 55 (wg danych producentow).
Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy C24 wedlug nast¢pujacych norm panstwowych:
— PNB82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,
— PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Lgczniki.
a) gwozdzie
nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
b) $ruby- nalezy stosowac :
$ruby z tbem szesciokagtnym wg PN — EN — I1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
c¢) nakretki nalezy- stosowac:
nakretki szeSciokatne wg PN — EN — 1SO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
d) podktadki pod Sruby- nalezy stosowac:
podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkrety do drewna- nalezy stosowac:
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
Folia dachowa paro-przepuszczalna
2.3.Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii wyrobéow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym wyprodukowano dana partie
materiatu.

3.0 SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem :

-$rodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny , rusztowania

- gigtarka do blachy

-drobny sprzgt pomocniczy

4.0. TRANSPORT.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogoélne ,,

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegolnych materialtow powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.

Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
5.2. Zakres wykonania Robot.
W zakres robot wychodzi wykonanie:
- montaz murlat, krokwi, ptatwi, jetek
- montaz do krokwi folii dachowej paro-przepuszczalnej
- montaz kontr-tat i tat drewnianych
- montaz pokrycia z blachy trapezowej
- montaz obrobek blacharskich
5.3. Wigzba dachowa.
a) przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
b) elementy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wzornikéw z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
c¢) dtugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny si¢ r6zni¢ od wzornika wiecej jak 0,5 mm
d) dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
e do 2 cm w osiach rozstawu belek
e do1cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm
e) elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu
roboét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i
wymaganiami SST-04.00

W szczegolnosei obejmuja:

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidtowos$ci wykonania Robdt — geometrii i technologii

- kontrola zgodnos$ci wykonania z normg.

Kontrola wykonania wigzby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do

wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz

wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

- w odniesieniu do robdt zanikajacych (kontrola miedzy-operacyjna) —podczas wykonywania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych

Kontrola prawidtowos$¢ wykonania pokrycia z blachy polega na :

- ocenie wygladu zewnetrznego pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy oraz nie wykazywaé widocznych
uszkodzen mechanicznych

- ocenie prawidlowosci ulozenia paneli w poszczego6lnych rzgdach zapewniajacych réwnosé powierzchni pokrycia

- ocenie prawidtowosci wykonczenia kalenicy, grzbietow oraz zlewni odwadniajacych
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- ocenie jako$ci zamocowania paneli i uszczelnienia pokrycia.

- Kontrole miedzyoperacyjng i koncows dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru podano w przedmiarze robot :

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Roboty pokrywcze , jako roboty zanikajace , wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt , do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podktadu

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania pokrycia

-doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika budowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac , po deszczu.

Odbidr obrobek blacharskich:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Cena robodt obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materialow

-wykonanie zabezpieczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych.

Instrukcja montaz blacho dachowek.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

= PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

=  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla drewna okragtego i

tarcicy.

= PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

=  EN-10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 09 ROBOTY W ZAKRESIE SUFITOW PODWIESZONYCH
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej s specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sufitow
podwieszonych z ptyt g-k podczas wykonywania zadania pod nazwg: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres rob6t objetych specyfikacja :

-wykonanie izolacji cieplnej z welny mineralnej gr 20cm

-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV

-wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GKF 12,5mm na ruszcie stalowym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w ST -00
»,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami oraz przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt , wykaz
materiatdw ,urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,warunki ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa :

- woda : do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub jeziora,
niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne i oleje lub mut.

- ptyty gipsowo-kartonowe : GKF gr. 12,5mm , ,

-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnos$ci ok.60min i przyczepnosci
do podtoza wigkszej ni< 0.3 MPa

- stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubo$¢ blachy 0,6mm ,powtoka
cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 pm

- welna mineralna o nastepujgcych parametrach : gestos¢ min52 kg/m3 , wspotezynnik przewodnosci cieplnej U
max.0.043W/mK , odpornos¢ termiczna min 250 °© C

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o0 jakosci wyrobow.

3.0 SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Wymagania szczegblowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materialow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogélne ,,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonywania stropow podwieszonych i $cianek dzialowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac stata wilgotno$¢ powietrza.

5.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace robot :

5.2.1. Sufity podwieszane z plyt g-k

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje sie w nastgpujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow

-zamocowanie glownych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-utozenie izolacji z wetny i folii paroszczelnej

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretéw co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwieni musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika przy ich
obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowa¢ odpowiedni ruszt, wykonywany zazwyczaj
jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi tacznikami ES.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu
robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna
i wymaganiami specyfikacji.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-0dchylenia wymiarow otwordw osciezy

-oceng jakosci szpachlowania spoin

- rowno$¢ powierzchni piyt

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Jednostka obmiaru jest

* Dla $cianek dziatlowych, obudow, sufitow -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegodtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich scianek dzialowych i sufitow podwieszonych sg :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie 0 jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne.
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Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-08. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiar6w oraz cene ustalong w Umowie.
Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawg materialow

-transport wewnetrzny materialow

-wytyczenie scianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
. PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

. PN-B-79405/Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe

~NOoO Ok~ WN B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-E01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodoéw, montaz osprzgtu i opraw)
podczas wykonywania zadania pod nazwg: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI
PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materialdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoélnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentaciji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), ulatwiajacego
docelowe wciaganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany element
instalacji elektrycznej.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
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podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Czg$¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czeg$cia czynna).

Potagczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czegsci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrownania
potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatlow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podlogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki noéne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki iszyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme¢ energii
($wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie sluzace do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodel $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (
bryla fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementoéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazoéw, a ktdra zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zespol elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zréodlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
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— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoOwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

— speliania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0goblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedhug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre§lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia i
powloke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt:
16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do uktadania na state, w ostonach
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lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogow, przekroje
uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz, przy czym dla przekroju zyl do 10 mm? nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych
w ciggach np. zasilanie duzej ilo$ci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy
stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja
bogate zestawy elementéw dodatkowych, ulatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych os6b. Systemy koryt metalowych posiadaja aczniki
hukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodlogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sa zroznicowane w
zaleznos$ci od decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o
wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciggach rownolegltych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnoleglego
réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjaé wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki Iub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna
podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gldwnie stalowe — zasada jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od —
5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikow 1 maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu
rur stalowych. Doboér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych
oraz ich ilo$ci wciaganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i
jednoczesnie gigtkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od & 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od o
16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podlogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzgt kanatow podlogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i
puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm, r6znego typu i
innego. Montaz kanalow podlogowych moze odbywaé si¢ w podkladzie betonowym, warstwie wyréwnawczej
(zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w
podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie
z tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do S$cian pustych, stuza do montazu gniazd i lacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke¢ gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na
system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od
przeznaczenia puszki musza spetniaé nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprz¢towa ¢ 60 mm, sufitowa
lub koficowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub
czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow” i/ lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialdw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia
podiaczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.24. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkrgtow lub
pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.

«  Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?.
* Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, — stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum I[P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm® w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmnie;j:
— dobdr opraw i zrodet §wiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu nat¢zenia o§wietlenia oraz spadkoéw napigcia i obciazen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
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Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow $rodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, IlI.

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj

przewodow utozonych na state nie moze by¢

mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych
lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podzial opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta §wiatla:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych ($wietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzglgdem ochrony przed dotknigciem czgéci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ cial statych
i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

e Zwykla IP 20

e zamknigta IP4X
e pyloodporna IP 5X
e pyloszczelna IP 6X
e kroplo odporna IPX1

e deszczodporna IP X3
e  bryzgoodporna IP X4
e strugo odporna IP X5

¢ wodoodporna IP X7
e wodoszczelna IP X8

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materialow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosei kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie
,K”), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materialow ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: — 15°C i
— 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ szkodzenia izolacji.
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Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie montazu osprzetu,  [inji przebiegu instalacji i miejsc

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie

bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdow instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica  znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 |47

Promien tuku (mm) 190 (190 250 |250 (350 450

Laczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez Kielichowanie), puszki
powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana)
z tynkiem, wymagang liczbe otwordw przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokoé¢ do 5 mm, wciaganie do
rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli i1 przewodow, wceigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa §cian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E 04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ potaczen.

Zrodha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dna wytrzymatos¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
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ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i
zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si¢ z potaczenia wyrownawczego: gtdéwnego (glowna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi
innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspolnego punktu — gldwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody os$wietleniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomie¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 6
6.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze¢sciowych i koncowych polegajacych
na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanalow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o
napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajagce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego wpltywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakosc¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2.Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprzg¢tu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,
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— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

W szczegélno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go0lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér mi¢dzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikoéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.  Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajagc ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po catkowitym
ukoniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieSci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto§¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
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robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes$¢
1: Wymagania ogoélne

PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

71



PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgé¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgaleZzne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm®. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki odgat¢Zzne na napigcie do 750
V do przewodéw o przekrojach do 50 mm®. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wWyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-Z01 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CPV 45111291-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z z zagospodarowanie terenu podczas wykonywania zadania pod nazwa: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM NA dz. 2041 w HLUDNIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
- usuniecie warstwy humusu,
- wykonanie koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne,
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- wykonanie warstw podbudowy,
- osadzenie w fundamencie betonowym obrzezy
- ulozenie betonowe;j kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4,

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STO ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.
2.
2.1. Kostka betonowa
Do wykonania rob6t beda stosowane nast¢pujace rodzaje kostek:
do budowy placu i chodnikow bedzie stosowana kostka typu ,,Holland” o grubosci 6cm w kolorze szarym i
czerwonym, na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 3cm ulozonej na warstwie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego,
Kostka ma wymiary: dlugos¢: 20cm, szerokos¢: 10cm
2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
- dhugos¢ i szerokos¢ [+ 3,0 mm,
- grubos¢ [1+ 5,0 mm,
2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50” dla kostki uzytej do budowy zjazdow,
- 35 MPa, dla klasy ,,35” dla kostki uzytej do budowy chodnikow
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwyklta, powinny by¢ spelnione jednocze$nie nastgpujace warunki:
- probki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,
4) nasiagkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres§lona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
4,5 mm, dla klasy ,,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ rdwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i1 uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie 2
lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego kostki betonowej

Lp. Whasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
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- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda | niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w jednej kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugoscé i 30 mm x 10 mm
szerokosc)
3 Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w jednej kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i 20 mm x 6 mm
glebokosé)

2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig:

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania wedtug PNEN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 wraz z aktualizacja
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-S-96014:1997 lub wody pitnej,

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zasypke piaskowa wedtug PN-EN 13242:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

2.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek beda stosowane:

a) Obrzeza i mini palisady betonowe wg PN-80/B-10021 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate
techniczng

Obrzeza i palisady mogg by¢ ustawiane na:

a) lawach betonowych, speiniajacych wymagania wg SST 08.01.01 ,Krawezniki”, 08.03.01 ,,Betonowe obrzeza
chodnikowe”.

Palisady i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian i wielkoéci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z kostki betonowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom:

Uziarnienie kruszywa

- Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

- Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w normach lub innych dokumentach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

Podloze i koryto
Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.
Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne .
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy i podsypki cementowo-
piaskowej obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
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2. wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy)
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6. wypelienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polaé¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta calg grubo$é podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.
Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ulozenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywad przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je§li w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
a) brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo piaskowej wyprofilowanej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowang
gruboscia.
b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomi¢dzy plaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementow nie
moze przekracza¢ 2 mm,
¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy
itp.) powinna wystawaé 3-5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,
d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia znajdowata si¢ 1cm
powyzej gornej powierzchni kraweznika,
e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu ,
f) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.
g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o 1 szerokosci,
h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze
niz 9 mm,
1) spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ elementu
j) utozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w
kierunku poprzecznym ksztaltek,
k) po ubiciu nalezy szczeliny uzupetnié piaskiem.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢:

a) zageszczenie wg PN-S-96012:1997 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,

b) uksztaltowanie powierzchni podtoza

- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,

- rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 20 mm,
- rzg¢dne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
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- szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja +5 cm.

Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1
cm,

b) rzgdne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od warto$ci projektowanych +1cm,

¢) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroko$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki +2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tata 4 metrowsg , nierownos$ci nie mogg przekroczy¢ 8
mm,

) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tata profilowa nie moga
przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkow poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

g) szeroko$¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypelnione na pelng
glebokosé.

5. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 4 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie faw pod krawezniki i obrzeza

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona — Wymagania i badania

3. PN-EN 197-1:2002

4. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
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