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KLAUZULA KOMPLETNOŚCI 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami)  
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906) 
 

                                               ProProProPro----InwestInwestInwestInwest   

                                                         Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

 
 

Oświadcza, że wykonana dokumentacja projektowa pn.  
 
 

  „Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu 
 drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100” 

 
 
 

 
 
 
 
składająca się z następujących części: 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
III. INFORMACJA BIOZ 
IV. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
V. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
Stanowi komplet zlecony przez Inwestora 
 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z zawartą umową i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 
służyć oraz została wykonana prawidłowo i może być skierowana do zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 

Lp Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis 

1 
mgr inż. Łukasz 

Wyżykowski 
Właściciel   



 

      

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

Piotr Gaździk            Przysietnica dnia 16.11.2020 
Przysietnica 651; 36-200 Brzozów 
 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  P R O J E K T A N T A  
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)  
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z późn. zm.) 

 
O ś w i a d c z a m , 

że wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn. 
 

„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara 
w ciągu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100” 

 

 

składający się z następujących części: 
Projekt Zagospodarowania Terenu 
Projekt Architektoniczno – Budowlany 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Informacja o obszarze oddziaływania 
Opinia geotechniczna  
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany 
do zatwierdzenia. 
 

 
 
 
 

L.p. Branża Funkcja 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

     Data      Podpis 

1. Mostowa Projektant 
mgr inż. Piotr Gaździk 
PDK/0079/PWOM/14 

16.11.2020  



 

      

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
Janusz Kopczyk        Haczów  dnia 16.11.2020 
Haczów 35, 36-213 Haczów 
 
  
 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  S P R A W D Z A J Ą C E G O  
 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)  
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z późn. zm.) 

 
O ś w i a d c z a m, 

 
że wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn. 

 
„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara 

w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100” 
 
 

 

składający się z następujących części: 
 

Projekt Zagospodarowania Terenu 
Projekt Architektoniczno – Budowlany 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Informacja o obszarze oddziaływania 
Opinia geotechniczna  
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany 
do zatwierdzenia. 

 
 

L.p. Branża Funkcja 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

Data Podpis 

1. Mostowa Sprawdzający 
mgr inż. Janusz Kopczyk 

PDK/0069/POOM/14 
16.11.2020  

 
 

 



 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 OPIS TECHNICZNY 

1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego,  

w obrębie gminy Nozdrzec w miejscowości Wara. 

W stanie istniejącym w obrębie planowanej inwestycji w miejscowości Wara funkcjonował most, który uległ 

całkowitemu zniszczeniu wskutek powodzi.  

Rzeka Magierówka stanowiąca przeszkodę dla projektowanego obiektu w rejonie odbudowy mostu ma 

prostoliniowy przebieg przechodzący od strony dolnej wody w łuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraźnie wykształcone 

natomiast skarpy potoku są nieumocnione.  

Teren, na którym zlokalizowany będzie przedmiotowy most to obszar o charakterze pagórkowatym. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty programem NATURA 2000, jak również z przyjętym podziałem hydro regionalnym 

Polski należy do regionu karpackiego oraz znajduje się poza terenem zaliczanym do obszarów Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony.   

W obrębie planowanego przedsięwzięcia znajduje się sieć uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowej.  

 

2. Charakterystyka istniejącej zieleni 

Szatę roślinną otoczenia drogowego przyległego do istniejącego pasa drogowego, a także teren działek 
przeznaczonych pod odbudowę mostu stanowi roślinność niska trawiasta.   

 
3. Uwarunkowania wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zawiera szczególnych uwarunkowań. 
 

4. Uwarunkowania wynikające z wpływu zadania na środowisko 

Roboty budowlane związane z odbudową mostu (oraz robót towarzyszących) nie wpłyną negatywnie, na 

środowisko w stosunku do stanu istniejącego.  

. 
5. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Projektowane roboty budowlane nie zawierają elementów wpisanych do rejestru zabytków, podlegających 

ochronie. Inwestycja nie sąsiaduje też z obiektami objętymi ochroną konserwatorską. 

 
6. Uwarunkowania wynikające z geologii 

Formalne podstawy sporządzenia dokumentacji zostały określone w niżej wymienionych aktach prawnych  

i instrukcjach: 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz. U. Nr 291, poz. 1714); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek  

i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych 



 

      

ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840); 

Most posadowiony będzie bezpośrednio na ławie fundamentowej. Na rozpatrywanym terenie nie występują 

wpływy górnicze. Pod względem administracyjnym rejon planowanej budowli zlokalizowany jest w miejscowości Wara, 

gminie Nozdrzec, powiecie brzozowskim, województwie podkarpackim.  

Pod względem geomorfologicznym obręb planowanych prac położony jest w mezoregionie Pogórze 

Dynowskie, które jest częścią makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji 

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Główną rolę w hydrografii terenu odgrywa ciek Magierówka będący lewobrzeżnym 

dopływem rzeki San.   

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych), 

które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowo – łupkowych wieku kreda – neogen. Osady fliszowe ze 

względu na zróżnicowane warunki sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno – facjalnych tzw. płaszczowin, 

które w wyniku sfałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów fliszowych zalegają 

czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej.  

Obszar na którym planowane są roboty budowlane zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski 

należy do regionu karpackiego oraz znajduje się poza terenem zaliczanym do obszarów Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony.    

W miejscu planowanych robót do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują czwartorzędowe osady 

akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie.  Osady czwartorzędowe litologicznie odpowiadają żwirom z kamieniami. 

Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszką rumoszu oraz skale 

miękkiej piaskowca przewarstwionej łupkiem.    

Dokładny opis zagadnień geologicznych przedstawiono w opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik  

do przedmiotowego opracowania. 

 
7.Uwarunkowania wynikające z bezpieczeństwa budowli, ruchu i p. poż. 

Nie dotyczy. 
 
8.Urządzenia obce 

W obrębie planowanego przedsięwzięcia znajdują się sieć gazowa.   
 
9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana odbudowa mostu wraz umocnieniami brzegów i dna rzeki Magierówka nie spowoduje żadnych 
negatywnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Projektowane zagospodarowanie terenu zakłada wykonanie odbudowy mostu wraz z dojazdami oraz 
umocnienie brzegów i dna rzeki Magierówka. .  

 
 

Zakres robót obejmie następujące działki, wyszczególnione poniżej: 

jedn. ewidencyjna: 180206_2 Nozdrzec 

obręb ewidencyjny: 180206_2.0006 Wara  

Lp. Nr działki 
Uwagi – powierzchnie zajętości 

inwestycji 

1 86   teren o pow. ok 35,9 m2 
2 95  teren o pow. ok 29,2 m2 
3 96  teren o pow. ok 33,0 m2 



 

      

4 315  teren o pow. ok 173,9 m2 
5 7/1  teren o pow. ok 319,6 m2 
6 288   teren o pow. ok 59,5 m2 
7 289   teren o pow. ok 38,3 m2 

 
9.1 Przewidywany wpływ projektowanego mostu wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na 
tereny sąsiednie 

  Projektowane roboty budowlane w całości spełniają wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt .9 

ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione 

interesy osób trzecich. 

 
9.2 Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

  Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach wykazanych we wniosku,  

na których został zaprojektowany. Uzasadnienie: obiekt po wykonaniu robót budowlanych będzie całkowicie bierny  

w stosunku do otoczenia wobec czego obszar oddziaływania tyczy się wyłącznie okresu prowadzonych robót 

budowlanych i jest związany z koniecznością wejścia na wymienione działki. 

 
10. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego 

Odbudowa mostu pozwoli mieszkańcom na bezpieczne oraz bezkolizyjne pokonanie przeszkody, jaką stanowi 
rzeka Magierówka.    
  
11. Wpływ inwestycji na środowisko 

a) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji: 
-  Zakres inwestycji:  

Projektowane roboty budowlane przebiegają w granicach działek przeznaczonych pod inwestycje. 

-  Emisja zanieczyszczeń: 

W fazie budowy wykonywane będą roboty ziemne, budowa mostu oraz pozostałe zamierzenia.  

Nastąpi krótkotrwała i odwracalna emisja do środowiska hałasu i emisja pyłów. Użytkownicy nieruchomości 

sąsiadujących z terenem prowadzonych robót będą narażeni na niedogodności i utrudnienia powodowane przez 

fazę wykonywania robót dlatego też wszelkie roboty wykonywane będą w porze dziennej.  

Eksploatacja planowanego obiektu – W fazie eksploatacji emisje do powietrza oraz spływy wód opadowych 

powstawać będą w nie większym zakresie występującym w dotychczasowym jej użytkowaniu. 

- Gospodarka odpadami: 

W trakcie wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady z eksploatacji baz zaplecza i środków 

transportu. Powstające w trakcie prac budowlanych odpady komunalne będą magazynowane w wyznaczonym 

miejscu i przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór. Po zakończeniu prac budowlanych 

Wykonawca uporządkuje teren baz zaplecza i przekaże Inwestorowi teren zaplecza bez odpadów. 

- Zagospodarowanie terenów przyległych związanych z Inwestycją: 

Rodzaj, zakres i sposób zagospodarowania terenów przyległych niezbędnych do czasowego zajęcia dla 

umożliwienia realizacji robót będzie leżeć w gestii Wykonawcy związanego stosowną umową z Właścicielami 

działek. 

- Wycinka drzew i krzewów: 

Kolidujące z planowaną inwestycją drzewa i krzewy należy wyciąć. 

- Transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 

Nie dotyczy. 



 

      

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody [ze zmianami], 

znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

Nie dotyczy. 

 
 

b) Opis zastosowanych rozwiązań mających wpływ na środowisko 

- Roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na stan otaczającego środowiska. 

c) Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 

- W ramach inwestycji nie przewiduje się korzystania ze środowiska innego niż powszechne w rozumieniu ustawy  

z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr25 poz. 150 z 2008r.  

- Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z RRM 

z dnia 09.11.2012 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. nr 213  

poz. 1397 z 2010r. 

- Inwestycja nie będzie oddziaływała na gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych, wymienione  

w następujących aktach prawnych:  

� RMŚ z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – Dz. U. nr237 poz. 1419; 

� RMŚ z dnia 28.09.2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  

- Dz. U. nr220 poz. 2237; 

� RMŚ z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin - Dz. U. poz. 81; 

� RMŚ z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną  

- Dz. U. nr168 poz. 1764; 

� RMŚ z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną  

– Dz. U. nr168 poz. 1765; 

 

12. Bilans terenu i powierzchni obiektu 

Powierzchnia inwestycji będzie wynosiła łącznie ok. 689,4 m2. 
 
 



 

 

 

UZGODNIENIA I DECYZJE  

 

1. Pismo PGWWP Zarząd Zlewni w Przemyślu nr RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK z dnia 11.09.2020 r. 

2. Pismo PGWWP Zarząd Zlewni w Przemyślu nr RZ.ZUZ.3.4215.63.2020.PK z dnia 28.012.2020 r. 

3. Decyzja Wójta Gminy Nozdrzec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IKSR.6733.5.2020 

z dnia 08.10.2020 r. 

4. Decyzja Wójta Gminy Nozdrzec o środowiskowych uwarunkowaniach nr IKŚR.6220.1.2020 z dnia 

22.03.2021 r.  

5. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o pozwoleniu wodnoprawnym  

nr RZ.ZUZ.3.4210.56.2021.MP z dnia 17.05.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 





Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

LEGENDA

Projektowana krawędź jezdni drogi gminnej wewnętrznej

Projektowane skarpy i tereny zielone

Projektowana oś jezdni drogi gminnej wewnętrznej

Istniejąca oś rzeki "Magierówka"

Projektowana odbudowa obietku mostowego 

Istniejące drzewo do wycinki

Zakres prac objęty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Regulacja skarp rzeki 

Projektowane pobocze z kruszywa

Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr. 30 - 50 cm 

Umocnienie skarp rzeki koszami siatkowo kamiennymi

Temat:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:500Skala rysunku:

Plan zagospodarowania terenuNazwa rys.:

Inwestor:

2Nr rys.:Listopad 2020

Sprawdzający: mgr inż. Janusz Kopczyk PDK/0069/POOM/14 Mostowa

Obiekt:

Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Wstęp: 

 
1.1. Tytuł opracowania: 

 

„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95  
w km 0+100” 

 

Inwestor: 

 
Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224  
  

 
 

1.2. Podstawa opracowania 

♦ Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Nozdrzec – Zamawiający  

 a Firmą Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  - Wykonawca.  

♦ Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  

♦ Prawo budowlane – ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 462), 

♦ Pomiary i wizje terenowe. 

♦ Uzgodnienia z Inwestorem. 

♦ Przepisy związane. 

♦ Opinia geotechniczna  
 
 

1.3. Przedmiot i cel opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania robót związanych  

z odbudową mostu oraz wykonaniem pozostałych zamierzeń budowlanych.  

Inwestycja położona jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego, w obrębie gminy 

Nozdrzec w miejscowości Wara.  

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu (wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi)  

w miejscowości Wara.  

Projekt Architektoniczno – Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz informacją BIOZ 

stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i w tym celu zostały opracowane. Zakres i forma 

projektu architektoniczno – budowlanego są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 

906) oraz Ustawą Prawo Budowlane (DZ.U.2006 Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 



 

   2. Zakres całości dokumentacji technicznej na w/w zamierzenie obejmuje: 

 
Projekt budowlany zawierający: 

a) Projekt Zagospodarowania Terenu  
b) Projekt Architektoniczno – Budowlany 
c) Informacja BIOZ 
d) Informacja o obszarze oddziaływania 
e) Opinia geotechniczna  

 
Dokumentację techniczną opracowano na podstawie: 

1. Aktualnej mapy do celów projektowych  
2. Wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów 
3. Decyzji lokalizacyjnej 

 
 
3. Opis techniczny zamierzenia: 

 

3.1. Stan istniejący: 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego,  

w obrębie gminy Nozdrzec w miejscowości Wara. W stanie istniejącym w obrębie planowanej inwestycji w 

miejscowości Wara funkcjonował most, który uległ całkowitemu zniszczeniu wskutek powodzi. Rzeka Magierówka 

stanowiąca przeszkodę dla projektowanego obiektu w rejonie budowy mostu ma prostoliniowy przebieg przechodzący 

od strony dolnej wody w łuk poziomy. Koryto rzeki jest wyraźnie wykształcone natomiast skarpy potoku są 

nieumocnione.  

Teren, na którym zlokalizowany będzie przedmiotowy most to obszar o charakterze pagórkowatym. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty programem NATURA 2000, jak również z przyjętym podziałem hydro regionalnym 

Polski należy do regionu karpackiego oraz znajduje się poza terenem zaliczanym do obszarów Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony.   

W obrębie planowanego przedsięwzięcia znajduje się sieć uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowej. 
 
3.2 Opis ogólny projektowanej inwestycji: 

Odbudowę mostu zaprojektowano w postaci jednoprzęsłowej konstrukcji belkowej swobodnie podpartej. 

Ustrój nośny to ruszt stalowy składający się z czterech dźwigarów głównych oraz poprzecznic. Na dźwigarach 

stalowych wykonano pomost w postaci płyty żelbetowej grubości 21cm zespolonej z rusztem stalowym. Ustrój nośny 

oparty będzie na przyczółkach posadowionych bezpośrednio za pomocą ławy fundamentowej. Most wraz z dojazdami 

został dostosowany do konfiguracji terenu i wymagań technicznych.  

W pierwszym etapie zostaną wykonane fundamenty wraz z podporami skrajnymi (przyczółki) mostu. 

Następnie za pomocą dźwigów ułożona będzie konstrukcja stalowa, na której zostanie zamontowany pomost  

oraz stalowe balustrady. W końcowym etapie wykonane będą obustronne dojazdy do obiektu.  

Obustronne umocnienie skarp rzeki Magierówka w obrębie odbudowy mostu zaprojektowano w postaci 

materaców siatkowo – kamiennych Ponadto dno potoku poszerzono oraz umocniono luźnym narzutem kamiennym. 



 

 
 
 

3.3 Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji: 

 
♦ Szerokość użytkowa:    3,70m 

♦ Szerokość całkowita:    4,30m 
♦ Rozpiętość teoretyczna:   10,50m 
♦ Długość całkowita:    11,00m 

♦ Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 750 

♦ Nośność projektowanego mostu: klasa obciążenia D  
 

 
3.4. Lokalizacja: 

Projektowany most zlokalizowany w ciągu drogi dz. nr ewid 288, 95 w miejscowości Wara – stanowiący dojazd 
mieszkańców do drogi powiatowej nr DP2036R.  

  
3.5. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań projektowych: 

Ze względu na całkowite zniszczenie istniejącego mostu przez powódź, a co za tym idzie powstałym braku 
ciągłości komunikacji mieszkańców z drogą powiatową nr DP 2036R, Inwestor podjął decyzję o odbudowie przeprawy 
przez rzekę Magierówka.  
Przy projektowaniu uwzględniono warunki lokalizacji, koszty budowy oraz koszty utrzymania.  
 

3.6. Dowiązanie Sytuacyjno – Wysokościowe 

 
Punkty główne wyznaczone zostaną za pomocą współrzędnych geodezyjnych podanych poniżej: 
 
 

Początek mostu  Koniec mostu  
„X” „Y” „X” „Y” 

5514066,15 7584605,00 5514065,31 7584594,02 

 

 

Wysokościowo należy się dowiązać do najbliższego punktu osnowy geodezyjnej. 
 

4. Dane konstrukcyjne: 

 
4.1. Dane geotechniczne i sposób posadowienia obiektu: 

 
W miejscu planowanych robót do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują czwartorzędowe osady 

akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie.  Osady czwartorzędowe litologicznie odpowiadają żwirom z kamieniami. 

Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają zwietrzelinie gliniastej piaskowca z domieszką rumoszu oraz skale 

miękkiej piaskowca przewarstwionej łupkiem.    

Dokładny opis zagadnień geologicznych przedstawiono w opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik  

do przedmiotowego opracowania. 



 

Na podstawie opinii geologicznej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania terenu zaprojektowano bezpośrednie 
posadowienie za pomocą płyty fundamentowej.  
 
 
4.2. Rozwiązania konstrukcyjne: 

4.2.1 Fundament 

Obiekt posadowiono bezpośrednio na ławie fundamentowej. Płytę zaprojektowano z betonu C25/30 oraz 
zazbrojono prętami ze stali BSt500S. W związku z obecnością na rynku polskim również stali o innych oznaczeniach 
dopuszcza się stosowanie do zbrojenia konstrukcji również innych stali o podobnym składzie i parametrach takich 
samych lub wyższych od stali BSt500S 

4.2.2. Podpory. 

Podpory kładki stanowią dwa przyczółki, usytuowane na obu brzegach rzeki. Przyczółki są konstrukcją 
pełnościenną, bez wyodrębnionych skrzydełek. Na ławie podłożyskowej usytuowano łożyska w postaci szyn S-49. 
Sposób montażu oraz usytuowanie szyn przedstawiono w części rysunkowej.  

Konstrukcję podpór zaprojektowano z betonu klasy C25/30. Do podtrzymania nasypu drogowego przy 
przyczółkach zostały zastosowane kosze siatkowo – kamienne.   

4.2.3. Ustrój nośny 

Ustrój nośny wykonano z belek stalowych walcowanych o wysokości 300mm. Pod względem statycznym 
dźwigary główne są belkami swobodnie podpartymi na łożysku z szyn S-49. Konstrukcja nośna składa się z 4 
dźwigarów głównych w rozstawie co 110cm oraz 4 poprzecznic w rozstawie co 3,5m. Poprzecznice stanowią 
dwuteowniki INP 220.  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej należy wykonać przy użyciu zestawu farb 
posiadających aprobatę IBDiM. Zestaw winien zawierać warstwy podkładowe i nawierzchniowe. Dopuszcza się 
zastosowanie innej technologii zabezpieczeń antykorozyjnych pod warunkiem posiadania przez dany zestaw malarski 
aprobaty IBDiM.   

4.2.4 Pomost. 

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie płyty żelbetowej gr. 21cm zespolonej z stalową konstrukcją 
nośna mostu. Płytę pomostu zaprojektowano z betonu klasy C30/37 za zbrojoną  prętami ze stali BSt500S. W związku 
z obecnością na rynku polskim również stali o innych oznaczeniach dopuszcza się stosowanie do zbrojenia konstrukcji 
również innych stali o podobnym składzie i parametrach takich samych lub wyższych od stali BSt500S 

Na pomoście wyodrębniono gzymsy do których zostały zakotwione balustrady szczeblinkowe. Zabezpieczenie 
antykorozyjne gzymsów w postaci żywic polimerowych.  

4.3 Elementy niekonstrukcyjne / wyposażenia mostu 

4.3.1. Balustrady 

Na obiekcie zaprojektowano stalowe balustrady szczeblinkowe o rozstawie słupków 1,00 m. Pochwyt i słupki 
wykonane z blachy 80x12mm natomiast szczeblinki i przeciąg dolny z blachy 60x10mm. Całość należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Kolorystykę balustrad należy skonsultować z Inwestorem.   

4.3.2. Odwodnienie 

 Odwodnienie obiektu zaprojektowano z wykorzystaniem spadków poprzecznych oraz spadku podłużnym  

mostu.  

 



 

4.4 Zasypki  

Do wykonania zasypki mostu należy użyć gruntu piaszczystego o wskaźniku różnoziarnistości U większym 

bądź równym 5. Zasypkę należy wykonywać warstwami o grubości dopasowanej do możliwości sprzętu 

zagęszczającego. Wskazane jest wykonanie warstw o grubości nie większej niż 30cm. Wskaźnik zagęszczenia Is 

powinien wynosić nie mniej niż 1.0 wg normalnej próby Proctora. Poziom zasypek pokazano w części rysunkowej. 

Zgodnie z obliczeniami posadowienia konstrukcji zasypkę należy wykonywać równolegle do umocnień skarp rzeki w 

rejonie podpór. PO WYKONANIU UMOCNIEŃ Z MIN. 3 RZĘDÓW KOSZY SIATKOWO KAMIENNYCH MOŻNA 

WYKONAĆ ZASYPKĘ DO RZĘDNEJ PROJEKTOWEJ. 

4.5 Dojazdy do mostu  

Dojazdy do mostu zostaną obustronnie przebudowane na odcinkach dowiązania. Nawierzchnia na dojazdach 

zostanie wykonana wg poniższego przekroju konstrukcyjnego:  

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3) 
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3) 
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją 
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm. 
  

Pobocza zostaną wyrównane kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm.   

5.  Warunki prowadzenia robót    

  Odpady pochodzące z rozbiórek zostaną usunięte z placu budowy oraz  poddane recyklingowi. Biorąc pod 

uwagę fakt, że będą przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki odpadami zarówno podczas realizacji 

przedsięwzięcia jak i w trakcie późniejszej eksploatacji można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie stanowić 

zagrożenia dla otaczającego środowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. 

6. Wymagania materiałowe    

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami 

atesty i certyfikaty. 

7. Organizacja ruchu na czas robót    

W razie konieczności prowadzenia danego zakresu robót, który będzie ingerował w obowiązującą organizację 

ruchu Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót opracować i uzyskać zatwierdzenie przez 

zarządzającego ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót.  

8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia mostu: 

Proponowana kolejność robót 



 

− Wytyczenie w terenie osi mostu oraz dojazdów  

− Wykonanie robót ziemnych, platform roboczych przy robotach fundamentowych, wraz z ewentualnym 

zabezpieczeniem wykopów i pompowaniem wody z wykopu; 

− Wykonanie warstwy wyrównawczej pod ławy fundamentowe 

− Wykonanie ław fundamentowych 

− Wykonanie podpór mostu 

− Pielęgnacja betonu, demontaż deskowań 

− Izolacja podziemnej części podpór  

− Wykonanie umocnień skarp i dna rzeki Magierówka 

− Wykonanie zasypki podpór 

− Wykonanie elementów stalowej konstrukcji nośnej wraz z wykonaniem powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 

− Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego  

− Deskowanie zbrojenie betonowanie płyty pomostu  

− Wykonanie izolacji płyty pomostu 

− Wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach 

− Montaż wyposażenia  

− Uporządkowanie terenu budowy  

9. Uwarunkowania realizacyjne: 

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest zobowiązany do 

zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących w obrębie robót budowlanych.  

Istniejące uzbrojenie terenu może kolidować z planowaną inwestycją jednak nie przewiduje się przebudowy urządzeń 

obcych. Istniejąca sieć gazowa przebiega w niedalekiej odległości od projektowanego przyczółka. Istniejącą sieć 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót ziemnych przy fundamentach obiektu.   

Roboty objęte niniejszym projektem prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt organizacji 

robót zawierający m.in.  

• projekt organizacji robót, 

• projekt zabezpieczenia rozkopów, 

• projekty technologiczne wykonywania poszczególnych etapów robót, 

• harmonogram robót, 

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu  

10.1. Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy  

W trakcie budowy stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody  

i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie budowy należy przestrzegać 

poniższych zaleceń: 

• prace budowlano montażowe prowadzić w porze dziennej; 

• stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym; 

• transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu; 

• unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń; 



 

• ograniczyć jałową pracę silników spalinowych; 

• ścieki sanitarne odprowadzać będą do kontenerowych sanitariatów. 

10.2. Oddziaływanie obiektu w czasie jego funkcjonowania  

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu  

na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym w obszarze sieci 

Natura 2000 oraz nie oddziaływuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dziennik Ustaw Nr 257, W-wa 3 grudnia 2004r) planowana 

inwestycja nie wymaga sporządzenia w/w raportu gdyż nie powoduje: 

• wzrostu emisji o  nie więcej niż 20% 

• wzrostu zużycia surowców, materiałów, paliw i energii o nie więcej niż 20% 

Realizacja kładki również nie spowoduje: 

• zwiększenia natężenia ruchu 

• podwyższenia prędkości pojazdów 

• zwiększenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego 

 

Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska dzięki użyciu stalowych i betonowych elementów  

oraz kruszyw naturalnych, które nie wpływają na nie negatywnie. Zachowany będzie kształt, przebieg oraz spadek 

koryta rzeki. Poza tym remont, poszerzenie koryta rzeki  i uporządkowanie skarp w rejonie mostu pozytywnie wpłynie 

na estetykę oraz poprawę możliwości przepływu wielkich wód powodziowych 

 

11. Wyciąg z obliczeń zaprojektowanego obiektu mostowego.    

11.1. Podstawowe materiały użyte do budowy mostu   

• stal kształtowa S355 J2+N Re=355MPa Rt=170MPa 

• stal zbrojeniowa BSt500S Ra=375MPa Ea= 200,00GPa 

• mieszanka betonowa klasy C30/37 Rb1  21,43MPa Eb = 34,60GPa 

 

11.2. Posadowienie obiektu   

SPRAWDZENIE PRZYCZÓŁKA W POZIOMIE POSADOWIENIA - SGN 

Przęsło i naziom przyczółka - nieobciążone 

Przyjęto: współ. tarcia skały o beton chropowaty m = 0,60 

A/. - przesunięcie Q tr < m t *Q tf m t = 0,9 

Obciążenie od parcia gruntu zasypki za przyczółkiem pomniejszone o odpór gruntu przed przyczółkiem 

Q tr = S Q triMAX = 126,53 kN - obl. wartość stycznej obciążenia 

Siła utrzymująca przyczółek przed przesuwem: suma sił pionowych pomnożona przez wsp. tarcia. 

Q tf = S G iMIN * m = -435,12 kN - suma rzutów sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających przesunięciu 

Q tr = 126,53 < m t *Q tf = -391,61 kN 

B/. - obrót M or < m 0 *M ur m 0 = 0,90 

 M or = S Hi*r0i = 172,22 kNm - moment sił obl. powodujących obrót  



 

   korpusu względem pkt "2" 

 M ur = S Gi*r0i = -665,84 kNm - moment sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających obrotowi 

 M or = 172,22 << m 0 *M ur = -599,25 kNm  - warunek spełniony 

 

Brak przęsła - naziom przyczółka obciążony - przyczółek wykonany, przęsło nie zmontowane 

A/. - przesunięcie Q tr < m t *Q tf 

m t = 0,90 - z uwagi na posadowienie fundamentów w podłożu skalnym 

 współczynnik m t przyjmuje się indywidualnie 

* Siły działające na przyczółek: parcie czynne strona bierna i czynna, parcie od obciążenia naziomu, 

nie uwzględnia się sił od hamowania przed przyczółkiem 

Q tr = S Q triMAX = 232,87 kN - obl. wartość stycznej obciążenia 

Q tf = S G iMIN * m = -316,13 kN - suma rzutów sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających przesunięciu 

Q tr = 232,87 < m t *Q tf = -284,52 kN 

 

B/. - obrót M or < m 0 *M ur m 0 = 0,90 

 M or = S Hi*r0i = 358,32 kNm - moment sił obl. powodujących obrót  

   korpusu względem pkt "2" 

 M ur = S Gi*r0i = -517,10 kNm - moment sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających obrotowi 

 M or = 358,32 < m 0 *M ur = -465,39 kNm - warunek spełniony 

 

Przęsło obciążone - naziom przyczółka nieobciążony 

A/. - przesunięcie Q tr < m t *Q tf m t = 0,95 

Q tr = S Q triMAX = 126,53 kN - obl. wartość stycznej obciążenia 

Q tf = S G iMIN * m = -435,12 kN - suma rzutów sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających przesunięciu 

Q tr = 126,53 << m t *Q tf = -413,36 kN  - warunek spełniony 

 

B/. - obrót M or < m 0 *M ur m 0 = 0,90 

 M or = S Hi*r0i = 172,22 kNm - moment sił obl. powodujących obrót  

   korpusu względem pkt "2" 

 M ur = S Gi*r0i = -665,84 kNm - moment sił obliczeniowych  

    przeciwdziałających obrotowi 

 M or = 172,22 << m 0 *M ur = -599,25 kNm  - warunek spełniony 

 

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA POD ŁAWĄ PRZYCZÓŁKA 

Warunek pierwszego stanu granicznego wg PN-81/B-03020 

Parametry wytrzymałościowe gruntów otrzymano na podstawie badań gruntu z otworu badawczego  

 - współczynnik korekcyjny m dobieramy wg metody "B"  

m kor = 0,81 - współczynnik korekcyjny 

 

N r = 2140,59 kN < m kor *Q fNB = 2198,63 kN  -  WARUNEK SPEŁNIONY 

 

N r = 2140,59 kN < m kor *Q fNL = 2915,94 kN  -  WARUNEK SPEŁNIONY 



 

 

Parametry gruntu leżącego poniżej poziomu posadowienia 

 - skała piaskowcowa 

Rc = 3,00 MPa - wytrzymałość na ściskanie (na podst. badań geol.) 

 

Granicze składowe oporu podłoża - POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE W SKALE 

* Wyznaczenie dopuszczalnego obciążenia skały pod ławą fundamentową  

 

k ss= 0,70 MPa - wartość obc. dop. dla skały średnio spękanej 

k ms= 0,90 MPa - wartość obc. dop. dla skały mało spękanej 

 

q dop= 2,10 MPa - dopuszczalny nacisk na podłoże skalne 

q dop= 2100 kPa s max = 506,5 kPa  

warunek posadowienia spełniony 

 

UWAGA: WYKONANIE ZASYPEK PRZYCZÓŁKA NALEŻY PROWADZIĆ RÓWNOLEGLE DO UMOCNIEŃ SKARP 

RZEKI PRZY PODPORZE. PO WYKONANIU UMOCNIEŃ Z MIN. 3 RZĘDÓW KOSZY SIATKOWO KAMIENNYCH 

MOŻNA WYKONAĆ ZASYPKĘ DO RZĘDNEJ PROJEKTOWEJ.   

 

11.3. Ustrój nośny mostu  

Obliczenie naprężeń w konstrukcji 

(+ ściskanie) (- rozciąganie) 

Przekrój nie zespolony 

 

σd= -78691 kN/m2 <Ra   25,5% warunek spełniony 

σg= 78691 kN/m2 <Ra    25,5% warunek spełniony 

Przekrój zespolony  

σd= -230181 kN/m2       74,6% 

σg= 23736 kN/m2           7,7% 

σdp= -4006 kN/m2 <Rb   19,8% warunek spełniony 

σgp= 20384 kN/m2 <Rb  95,10% warunek spełniony 

 

Suma naprężeń w konstrukcji w fazie II: 

(+ ściskanie) (- rozciąganie) 

σd= -230181 kN/m2   74,6% warunek spełniony 

σg= 23736 kN/m2   7,7% warunek spełniony 

σdp= -4006 kN/m2 <Rb   19,8% warunek spełniony 

σgp= 20384 kN/m2 <Rb  95,10% warunek spełniony 

 

Sumaryczne naprężenia końcowe po stratach reologicznych 

σd= -225751 kN/m2 <Ra  warunek spełniony 73,1% 

σg= 33977 kN/m2 <Ra   warunek spełniony 11,0% 

σgp= 20001 kN/m2 <Rb  warunek spełniony 93,3% 

σdp= -1099 kN/m2 <Rb   warunek spełniony 5,4% 

 



 

 

Naprężenia styczne 

 

Faza I - nie zespolona Q= 48,77 kN 

I x b= m5 

t= 16253,03 kN/m2 

 

Faza II - zespolona Q= 187,42 kN 

I x b= m5 

tN= 42737 kN/m2 <Rt 170000 kN/m2  warunek spełniony     Wytężenie: 25% 

 

Naprężenia zastępcze  

σ= 237577 kN/m2 <Ra x 1,1 339570 kN/m2 warunek spełniony   Wytężenie: 70% 

 

 

Naprężenia σz= -219998 kN/m2 <Ra 71,3% warunek spełniony 

 

UWAGA: Belki główne należy wykonać ze strzałką odwrotną ugięcia o wartości 3,5cm 
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Temat:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:100, 1:50Skala rysunku:

Rysunek ogólny mostuNazwa rys.:

Inwestor:

1Nr rys.:Listopad 2020

Sprawdzający:
mgr inż. Janusz Kopczyk PDK/0069/POOM/14 Mostowa

Obiekt:

Projekt Budowlany - Projekt Architektoniczno - Budowlany
Faza projektu:

Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Projektant:
mgr inż. Piotr Gaździk PDK/0079/PWOM/14 Mostowa

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Most wraz z dojazdami

Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara

Branża:
Mostowa

w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100



 

INFORMACJA 
Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 
 

„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara  
w ciągu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
 
Rozbiórka 

- Roboty przygotowawcze 
- Rozbiórka istniejącej kładki drewnianej  
 

 
Roboty związane z budową parkingu oraz pozostałych zamierzeń budowlanych 

 
- Roboty przygotowawcze 
- Wykonanie wykopów 
- Wykonanie fundamentów 
- Wykonanie podpór mostu 
- Montaż konstrukcji stalowej  
- Wykonanie płyty pomostu wraz z wyposażeniem  
- Wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach 
- Wykonanie umocnień dna oraz skarp rzeki Magierówka 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
- Istniejąca droga wewnętrzna 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

 Elementy konstrukcyjne  
- Podpory obiektu:  

(wykopy, nasypy, zbrojenie, szalowanie, betonowanie) 
- Konstrukcja nośna: 

(montaż konstrukcji) 
 
 
Sieci uzbrojenia terenu 

- Istniejąca sieć gazowa 
 

  
 Inne. 

- Skarpy wykopów i nasypów 
- Składowiska materiałów 
- Sprzęt specjalistyczny i ciężki oraz urządzenia techniczne 

 
 
 
 
 
 



 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 
i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

•  Prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych; 

•  Praca ciężkiego sprzętu budowlanego; 
•  Wykopy i nasypy; 

 
Roboty te stanowią zagrożenie ciężkiego uszkodzenia ciała, częściowej utraty zdrowia lub utraty życia. 
Zagrożenia te występują w obszarze placu budowy w czasie trwania robót. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy na budowie.  
Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy wini zastać zapoznani z terenem budowy, miejscami 
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia 
robót. Każdy z pracowników własnoręcznie potwierdzi fakt zapoznania się z informacją o ryzyku zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą. Codziennie przed przystąpieniem do wykonywania robót w ramach tzw. 
odprawy wszyscy pracownicy winni zostać informowani o zagrożeniach występujących na aktualnie 
prowadzonych odcinkach robót. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania 
o zaistniałym zagrożeniu bezpośredniego swojego przełożonego tj. brygadzistę lub kierownika budowy. 
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika 
nakazuje wstrzymanie robót oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników pracujących na tym kontrakcie oraz Właściciela firmy. 
Po usunięciu przyczyny zagrożenia Kierownik Budowy winien wydać decyzję o przystąpieniu do dalszych prac. 
Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony 
osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).  
Do bezpiecznego i należytego wykonania prac firma wykonująca roboty winna zapewnić przeszkolenie ogólne 
w zakresie BHP oraz instruktaż na stanowisku pracy. 
Prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem Kierownika Budowy. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
Wszystkie maszyny i pojazdy winny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające 
do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne 
kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi. 
Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzane określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych 
robót.  
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 
odbywać się będzie ręcznie. 



 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacji, 
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
wykonywania robót. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się 
dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
Miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach teren robót oznaczony winien być 
zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Teren, na którym wykonywane będą roboty ziemne, a który nie może być ogrodzony, zapewniony będzie miał 
stały dozór. 
Ruch środków transportowych obok wykopów odbywać się będzie poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 
Prace związane z montażem ciężkich elementów (żelbetowych lub stalowych) za pomocą żurawia 
samochodowego wykonywane będą ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Wszystkie zawiesia używane 
przy przemieszczaniu ładunków posiadają aktualne atesty. Do pracy dopuszczani będą pracownicy 
posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku 
oraz szkolenia z zakresu BHP. Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania 
roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek 
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej posiadają wymagane atesty.  
Na terenie placu budowy winno być urządzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. 
Budynek socjalny winien być wyposażony m.in. w: 
- apteczkę I pomocy z niezbędnym wyposażeniem, 
- gaśnicę śniegową GS 5 X, 
- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
- instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 
 
W przypadku braku stałej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposażona winna być w aparaty telefonii 
komórkowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania 

 
Zagrożenia związane z ręcznym wykonywaniem wykopów. 

 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

 
Przyczyny zagrożenia 

 
Możliwe skutki 

zagrożenia 

 
Miejsce wystąpienia 

zagrożenia  

1 2 3 4 

Wpadnięcie pracownika 
do wykopu 

brak prawidłowych przejść i dojść do 
stanowiska pracy (w tym brak 
właściwych zejść do wykopów), 
brak zabezpieczeń wykopów, 
niedostateczne oświetlenie, 
niedyspozycja psychofizyczna 
pracownika, 
schodzenie i wychodzenie po skarpach, 

potłuczenie, złamanie, 
urazy wewnętrzne 

Cały odcinek wykopu 

Zawalenie się ścian 
wykopu (przy pionowych 
ścianach wykopu) 

Brak zabezpieczeń wykopów, 
obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi 
wykopu przez sprzęt lub składowane 
materiały (bliższe niż klin odłamu 
gruntu) 

obrażenia wewnętrzne, 
uduszenie 

Cały odcinek wykopu 

Zalanie wykopu wodą j. w Cały odcinek wykopu 

Spadanie na pracujących 
w wykopie brył ziemi i 
kamieni 

składowanie urobku w zbyt bliskiej 
odległości od krawędzi wykopu 

potłuczenia, urazy 
wewnętrzne 

Cały odcinek wykopu 

rozluźnienie struktury gruntu przez 
opady i zmiany termiczne 

j.w. Cały odcinek wykopu 

Przybywanie pracowników w wykopie 
podczas prac koparki.  

j.w. Cały odcinek wykopu 

Porażenie prądem 
elektrycznym  
 

stosowanie sprzętu mechanicznego bez 
rozpoznania infrastruktury podziemnej 
terenu 

zatrzymanie akcji 
serca, śmierć 

Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna kablowa  

niezachowanie minimalnego oddalenia 
od miejsca przebiegu instalacji 
elektrycznej w ziemi 

zatrzymanie akcji 
serca, śmierć 

Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna kablowa 

Wybuch Natrafienie na niewypały i niewybuchy śmierć Cały odcinek wykopu 

Atmosfera z 
niedostateczną (poniżej 
17%) zawartością tlenu 

obecność gazów gnilnych, brak 
przewietrzania wykopu 

uduszenie Cały odcinek wykopu 

Potrącenie przez innych 
użytkowników dróg przy 
pracach wzdłuż dróg 
komunikacyjnych  

Nieuwaga innych użytkowników dróg, 
Brak znaków ostrzegawczych i 
zabezpieczeń wykonywanych robót,  
Nie używanie przez pracowników 
kamizelek ostrzegawczych, 

ogólne obrażenia, 
śmierć 

Odcinek robot 
prowadzony wzdłuż 
drogi  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Zagrożenia związane z mechanicznym wykonywaniem wykopów 

 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

Przyczyny zagrożenia Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Kolizja, wypadek drogowy 

związany z 
prowadzeniem pojazdu 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierującego pojazdem 

Ogólne obrażenia 
lekkie, ciężkie, śmierć 

Dojazd na teren 
budowy 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez innych użytkowników 
dróg 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niedostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Upadek podczas 
wsiadania i wysiadania z 
pojazdu 

Nieuwaga, niezachowanie ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania. 

Uraczy kończyn 
dolnych, stłuczenia 

Teren budowy, 
koparka 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Teren budowy, 
koparka 

Przewrócenie się koparki, 
wpadniecie do wykopu 

Ustawienie koparki przy krawędzi 
wykopu 

Ogólne obrażenia 
ciała, śmierć 

Miejsca wykonywania 
wykopów 

Dopuszczenie do tworzenia się 
nawisów gruntu 

j.w. Miejsca wykonywania 
wykopów 

Nie oznakowane wykopy j.w. Miejsca wykonywania 
wykopów 

Dotknięcie łyżką koparki 
przewodów instalacji 
elektrycznej 

stosowanie sprzętu mechanicznego bez 
rozpoznania infrastruktury podziemnej 
terenu 

 Porażenie prądem 
elektrycznym, śmierć 

Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna kablowa 

niezachowanie minimalnego oddalenia 
od miejsca przebiegu instalacji 
elektrycznej w ziemi 

j.w. Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna kablowa 

Wybuch Natrafienie na niewypały i niewybuchy Ogólne obrażenia, 
śmierć 

Miejsca wykonywania 
wykopów 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zagrożenia związane z budową obiektu  
  

 
Możliwe niebezpieczne 

wydarzenia 
ZAGROŻENIE 

 
 

Przyczyny zagrożenia 

 
 

Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Wpadnięcie pracownika 

do wykopu 
brak prawidłowych przejść i dojść do 
stanowiska pracy (w tym brak 
właściwych zejść do wykopów), brak 
zabezpieczeń wykopów, 
niedostateczne oświetlenie, 
niedyspozycja psychofizyczna 
pracownika, 
schodzenie i wychodzenie po skarpach 

potłuczenie, złamanie, 
urazy wewnętrzne 

Cały odcinek wykopu 

Zawalenie się ścian 
wykopu  

obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi 
wykopu przez sprzęt lub składowane 
materiały (bliższe niż klin odłamu 
gruntu) 

obrażenia wewnętrzne, 
uduszenie 

Cały odcinek wykopu 

Spadanie na pracujących 
w wykopie brył ziemi 
kamieni 

składowanie i materiałów kamiennych w 
zbyt bliskiej odległości od krawędzi 
wykopu 

Przygniecenia 
potłuczenia, urazy 
wewnętrzne 

Cały odcinek wykopu 

rozluźnienie struktury gruntu przez 
opady i zmiany termiczne 

j.w. Cały odcinek wykopu 

Urazy ciała spowodowane 
narzędziami ręcznymi 
(młotki, klucze, itp.) 

Zły stan techniczny narzędzi (tępe 
ostrza, źle oprawione rękojeści) 

Skaleczenia, 
stłuczenia, rany kłute 

Cały odcinek montażu 
osłon instalacji. 

Kolizja, wypadek drogowy 
związany z 
prowadzeniem pojazdu 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierującego pojazdem 

Ogólne obrażenia 
lekkie, ciężkie, śmierć 

Dojazd na teren 
budowy 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez innych użytkowników 
dróg 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niedostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Zły stan techniczny pojazdu  Dojazd na teren 
budowy 

Przeciążenie samochodu  Dojazd na teren 
budowy 

Upadek podczas 
wsiadania i wysiadania z 
pojazdu 

Nieuwaga, niezachowanie ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania. 

Uraczy kończyn 
dolnych, stłuczenia 

Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, 
przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

 



 

 

Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów oraz wykonywaniem prac transportowych. 
 

 
Możliwe niebezpieczne 

wydarzenia 
ZAGROŻENIE 

 
Przyczyny zagrożenia 

 
Możliwe skutki 

zagrożenia 
Miejsce wystąpienia 

zagrożenia 

1 2 3 4 
 Upadek, potkniecie się, Droga komunikacyjna zastawiona 

materiałem 
Ogólne stłuczenia, 
skręcenie kończyn, 

Miejsce składowania 
materiałów 

Zły stan powierzchni składowiska 
materiałów 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Zły stan powierzchni placu budowy j.w. Cały teren budowy 

Nieodpowiedni stan psychofizyczny 
pracownika 

j.w. Cały teren budowy 

Przygniecenie 
składowanym materiałem 

Niestabilne ułożenie materiałów j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Wyjmowanie materiałów ze środka 
stosów 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Obrażenia wewnętrzne 
związane z 
przenoszeniem ciężarów 

Przenoszenie ręczne ciężarów powyżej 
dopuszczalnych norm 

Urazy kręgosłupa, 
przepuklina, 

Cały teren budowy 

Przenoszenie towaru o dużych 
gabarytach i ciężarze przez jednego 
pracownika 

j.w. Cały teren budowy 

Obrażenia zewnętrzne 
podczas prac 
załadunkowych i 
rozładunkowych przy 
użyciu urządzeń 
dźwigowych  

Brak koordynacji wykonywanych prac z 
dźwigowym 

Przygniecenia, 
stłuczenia, zranienia 

Miejsce składowania 
materiałów 

Nieprawidłowe zamontowanie zawiesi  j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Zerwanie się zawiesi j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Nie używanie przez pracowników 
ochron osobistych 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Przygniecenie przez 
manewrujące pojazdy 

Znalezienie się w martwym polu 
widoczności kierowcy 

Ciężkie urazy ciała Miejsce składowania 
materiałów 

Uderzenie, przygniecenie 
przewożonym towarem 

Układanie towarów na samochodzie 
nierównomierne i nie zapewniające 
stateczności 

Urazy kończyn dolnych 
i górnych, złamania, 
stłuczenia 

Miejsce składowania 
materiałów 

Rozładunek materiałów o masie 
przekraczającej dopuszczalne normy 
na jednego pracownika 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Upadek z wysokości 
podczas rozładunku 
towaru 

Nieuwaga pracownika podczas 
wykonywania prac rozładunkowych  

Urazy ogólne,  
Skręcenia złamania 
kończyn górnych , 
dolnych 

Miejsce składowania 
materiałów 

Nie zabezpieczenie samochodu przed 
samoczynnym przemieszczeniem się 
podczas prac rozładunkowych 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

 
 
 



 

 

Zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych 

 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

Przyczyny zagrożenia Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Kolizja, wypadek drogowy 

związany z 
prowadzeniem pojazdu 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierującego pojazdem 

Ogólne obrażenia 
lekkie, ciężkie, śmierć 

Dojazd na teren 
budowy 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez innych użytkowników 
dróg 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niedostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Zły stan techniczny pojazdu  Dojazd na teren 
budowy 

Przeciążenie samochodu  Dojazd na teren 
budowy 

Upadek podczas 
wsiadania i wysiadania z 
pojazdu 

Nieuwaga, niezachowanie ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania. 

Uraczy kończyn 
dolnych, stłuczenia 

Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, 
przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wskazania dodatkowe 
 

Zagospodarowanie placu budowy: 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 
nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 
z jednej strony balustradą. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 
m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest 
zabronione. 
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
  



 

 
 związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej 
w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
 Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, 
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
 
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne 
przy użyciu drabiny lub schodów.  
 
 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 



 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 

Roboty ziemne: 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  
 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 



 

 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
 

Roboty budowlano – montażowe: 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych 
przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych 
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, 
jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 
 

 
 
 



 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy: 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 
lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 
być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku 
tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie.  

Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy wini zastać zapoznani z terenem budowy, miejscami 
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia 
robót.  

Każdy z pracowników własnoręcznie potwierdzi fakt zapoznania się z informacją o ryzyku zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą. Codziennie przed przystąpieniem do wykonywania robót w ramach tzw. 
odprawy wszyscy pracownicy winni zostać informowani o zagrożeniach występujących na aktualnie 
prowadzonych odcinkach robót. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania 
o zaistniałym zagrożeniu bezpośredniego swojego przełożonego tj. brygadzistę lub kierownika budowy. 
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika 
nakazuje wstrzymanie robót oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników pracujących na tym kontrakcie oraz Właściciela firmy. 
Po usunięciu przyczyny zagrożenia Kierownik Budowy winien wydać decyzję o przystąpieniu do dalszych prac. 
Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony 
osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).  
Do bezpiecznego i należytego wykonania prac firma wykonująca roboty winna zapewnić przeszkolenie ogólne 
w zakresie BHP oraz instruktaż na stanowisku pracy. 



 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi 

o mocy do 1 KW. 

Prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem Kierownika 

Budowy. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną 

komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Wszystkie maszyny i pojazdy winny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty 

dopuszczające do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy 

posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi. 

Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzane określeniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu 

wykonywania tych robót.  

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych odbywać się będzie ręcznie. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacji, 

niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 

wykonywania robót. 

Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 

przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

Miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach teren robót oznaczony winien 

być zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Teren, na którym są wykonywane będą roboty ziemne, a który nie może być ogrodzony, zapewniony 

będzie miał stały dozór. 

Ruch środków transportowych obok wykopów odbywać się będzie poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 

Prace związane z montażem ciężkich elementów (żelbetowych) za pomocą żurawia samochodowego 

wykonywane będą ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Wszystkie zawiesia używane przy 

przemieszczaniu ładunków posiadają aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powiązane będzie 

z jednoczesnym układaniem drenżu. 

Do pracy dopuszczani będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Każdy z pracowników 

ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów 

ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej 

posiadają wymagane atesty. 

 



 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
 
przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 



 

d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

Na terenie placu budowy winno być urządzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien być wyposażony m.in. w: 
- apteczkę I pomocy z niezbędnym wyposażeniem, 
- gaśnicę śniegową GS 5 X, 
- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
- instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 
 

W przypadku braku stałej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposażona winna być w aparaty 
telefonii komórkowej. 
 

 
 



 

Podstawa opracowania: 
 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

o obszarze oddziaływania 
 

„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara  
w ciągu drogi dz. nr ewid. 288,95 w km 0+100” 

 



 

Podstawa prawna sporządzenia 
 
Przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 

 
Projektowany obiekt 

 
Odbudowa mostu polega na wykonaniu obiektu inżynierskiego mającego na celu bezpieczne 
przeprowadzenie ruchu przez przeszkodę jaką stanowi rzeka Magierówka oraz robót towarzyszących. 
 

Istniejąca zabudowa działek objętych zamierzeniem 

 
Działka nr 86 – działka prywatna, teren przyległy 

Działka nr 95 – pas drogowy drogi gminnej   

Działka nr 96 – działka prywatna, teren przyległy 

Działka nr 315 – działka prywatna, teren przyległy 

Działka nr 7/1 – rzeka Magierówka 

Działka nr 288 – pas drogowy drogi gminnej 

Działka nr 289 – działka prywatna, teren przyległy 

Istniejąca zabudowa działek sąsiednich 

 
Działki sąsiednie są w większości niezabudowane. Teren przyległy stanowią tereny zielone. Od strony drogi 
powiatowej nr DP2036R budynek mieszkalny.     
 

Projektowane zagospodarowanie działki 

 
1) Odbudowa mostu – budowa nowego obiektu 
2) Dojazdy do obiektu – połączenie/dowiązanie do istniejącej drogi 
3) Umocnienia rzeki Magierówka – budowa nowych umocnień skarp i dna potoku 
 

Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji 

 
Istniejąca sieć gazowa zlokalizowana przy przyczółku (od strony zabudowań) nie kolidują z przedmiotową 
inwestycją. Przy wykonywaniu wykopów pod fundament sieć należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.   
 
 

Lokalizacja projektowanych obiektów 

Most z dojazdami  – na działkach nr 95, 315, 7/1, 288, 289  obr. Wara, jedn. ew. Nozdrzec 
Umocnienia skarp i dna rzeki Magierówka – na działkach nr 86, 95, 96, 315, 7/1, 288, 289  obr. Wara, jedn. 
ew. Nozdrzec 
 
 

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego 

 
Planuje się realizację zadania w trybie  Decyzji pozwolenia na budowę.  

 

Określenie obszaru oddziaływania 

 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działkach, na których zostały 



 

zaprojektowane.  
 

Uzasadnienie 

 

Określenie obszaru oddziaływania jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ decyduje o tym, czy stroną  

w postępowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor, czy też oprócz 

inwestora, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. 

 

Projektowane zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit b 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. 

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r.poz. 1232 

z późniejszymi zmianami) planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

 
 
Projektowane roboty związane z odbudową mostu, wszystkie roboty towarzyszące oraz rodzaj pozostałych 

robót objętych inwestycją nie narusza przepisów technicznych do których zalicza się warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz żadnych innych przepisów techniczno-

budowlanych wynikłych z ustawy Prawo budowlane. 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem „obszar oddziaływania obiektu” rozumie 

się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy 

tego terenu. 

 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów mieści się na działkach, na których zostały zaprojektowany, 

a więc stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę będzie Inwestor, Zarządca 

rzeki Magierówka oraz osoby prywatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























