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1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania wspólne, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ogólny zakres Robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogólne ST-1 Roboty geodezyjne ST-2  Roboty ziemne

ST-3   Roboty elektryczne

ST-4  Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu  

ST-5  Stacja uzdatniana wody i ujęcie wody

Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Ogólny zakres Robót obejmuje rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Izdebkach
w skład, której wchodzi:

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty:
Przebudowa sieci wodociągowej:  

- Sieć wodociągowa wody surowej wykonana metodą przekopu - montaż rurociągów z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE 100 RC, SDR11 o śr. 63×5,8mm L=42,0m

- Sieć wodociągowa wody surowej wykonana metodą przewiertu - montaż rurociągów z rur polietylenowych dwuwarstwowych z taśmą znacznikową PE 100RC, SDR11 o śr. 63×5,8mm L=809,0m,
- Sieć wodociągowa wody uzdatnionej wykonana metodą przewiertu - montaż rurociągów z rur polietylenowych dwuwarstwowych z taśmą znacznikową PE 100 RC, SDR11 o śr. 140×12,7mm L=207,0m

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z armaturą, oznakowaniem i zabezpieczeniem.

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych budynku.

- roboty ziemne, wykonanie prac fundamentowych, ławy i ściany fundamentowe betonowe, izolacje

- roboty murowe, wznoszenie ścian, kominów, roboty zbrojeniowe i betonowe przy wieńcach i stropie przyziemia,   

- roboty murowe i ciesielskie poddasza i dachu,
- izolacja i pokrycie dachu,

- ocieplenie, elewacje, tynki, okładziny i malowanie ścian,   

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- izolacje i posadzki,

- instalacje elektryczne z agregatem prądotwórczym,

- instalacja odgromowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej, 

- instalacja kanalizacji odpływowej,

- instalacja wodociągowa i armatura,

- instalacja grzewcza z pompą ciepła,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja technologiczna, urządzenia i armatura technologiczna, AKPiA,
Przebudowa urządzeń technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody:

Technologia uzdatniania:

· montaż aeratora stalowego;

· montaż zbiorników filtracyjnych wraz z zasypaniem złóż filtracyjnych;

· montaż rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej;

· montaż armatury z uwzględnieniem automatyzacji procesów technologicznych (przepustnice sterowane pneumatycznie);

· montaż aparatury pomiarowej;

· montaż instalacji sprężonego powietrza z agregatem sprężarkowym i dmuchawą do wzruszania złoża w filtrach, do napowietrzania wody w aeratorze i do sterowania przepustnicami pneumatycznymi;

· montaż pomp płuczących;

· montaż zestawu do dezynfekcji wody;

· montaż osuszacza powietrza w budynku SUW;

Montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej:

· montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej,

· zastosowanie pełnej automatyzacji procesów technologicznych,

· montaż stacjonarnego wewnętrznego agregatu prądotwórczego,

· wykonanie monitoringu i wizualizacji procesów technologicznych,

Rozruch technologiczny

Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z pełną dokumentacją rozruchową 
i powykonawczą (zgodnie z wymogami określonymi w ST-0).

Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji obiektu.

Budowa i przebudowa obiektów na terenie stacji uzdatniania wody:

- przebudowa rurociągów technologicznych międzyobiektowych,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160mm z budynku suw do bezodpływowego zbiornika, 
- budowa zbiornika bezodpływowego o poj. 2,0 m³, studnia betonowa śr. 1500mm,

- przebudowa kanalizacji przelewowo – odpływowej, 
- budowa studni przelewowo-spustowej, studnia betonowa śr. 1200mm,

- przebudowa kanalizacji popłuczyn ze zbiornikiem wód popłucznych z PEHD, V=6,5m³, średnica 1,5m, długość 5,10m wraz z armaturą i wyposażeniem,

- budowa terenowych zbiorników retencyjnych stalowych o pojemności V=50,0m³ wraz z ociepleniem 
i obudową i uzbrojeniem technologicznym, – kpl. 2,

- budowa zbiornika wody czystej do płukania filtrów, podziemny zbiornika wody czystej do płukania filtrów wykonanego z PEHD, V=7m³, średnica 1,5m, długość 5,10m wraz z armaturą 
i wyposażeniem, 

- budowa komory zasuw wraz z armaturą i wyposażeniem, studnia betonowa śr.1500mm,

- budowa komory wodomierzowej wraz armaturą i wyposażeniem,

- budowa instalacji sterowniczej i oświetleniowej

- makroniwelacja ternu, przebudowa placu, dróg wewnętrznych i chodników, 

- przebudowa drogi dojazdowej do suw o nawierzchni żwirowej,

- przebudowa ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką,

- budowa instalacji sterowniczej zbiorników wyrównawczych,

- montaż rurociągów technologicznych na suw,

- budowa oświetlenia zewnętrznego terenu stacji uzdatniania wody
- likwidację istniejących podziemnych zbiorników retencyjno – wyrównawczych wraz 
z orurowaniem i rekultywacja terenu stacji uzdatniania wody

Przebudowa studni S2- uzbrojenie studni zastępczej S2’:

- demontaż obudowy studni S2,

- demontaż istniejącej pompy głębinowej wraz z sygnalizatorami i rurociągiem tłocznym studni S2,

- dezynfekcja i próbne pompowanie studni,

- montaż nowej pompy głębinowej o wydajności Q=1,36 m3/h, H=35,86 m w studni S2’,

- montaż rurociągu tłocznego PE ø40 w studni S2’,

- montaż zaworów odcinających ø32 mm  – szt. 2,

- montaż zaworów zwrotnych ø32 mm  – szt. 1

- montaż wodomierzy ø25 mm typ JS2,5  – szt. 1,

- wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych,

- przebudowa ogrodzenia i placu studni S2’,

- przebudowa rurociągu wody surowejø63 mm, L=389 m,

Czyszczenie studni S1 i S3:

- demontaż obudowy studni S1 i S3,

- demontaż pomp głębinowych wraz z sygnalizatorami i rurociągami i osprzętem,

- czyszczenie i dezynfekcja studni,

- montaż nowych pomp głębinowych Q=4,20 m3/h, H=54,3 m i Q=1,42 m3/h, H=35,49 m
 i uzbrojenia studni,

- montaż rurociągu tłocznego PE ø40 w studni S3 i ø50 mm w studni S1,

- montaż zaworów odcinających ø32 i ø40 mm  – szt. 2,

- montaż zaworów zwrotnych ø32 i ø40mm  – szt. 1

- montaż wodomierzy ø25 mm typ JS2,5  – szt. 1,

- wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych,

- przebudowa ogrodzenia i placu studni S1 i S3,

- przebudowa rurociągu wody surowej ø63 mm, L=338 m (studnia S3) i L=69m (S1),
Ponadto zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje:

· oznakowanie robót,

· dostawę materiałów,

· wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy

próbne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu 
i obiektów na sieci,
· wykonanie wykopu w gruncie kat. III÷VI,

· przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,

· ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, 

· montaż armatury i kształtek na sieci wodociągowej,

· wykonanie wybranych odcinków wodociągu metodą przewiertu sterowanego,

· oznaczenie trasy wodociągu taśmą z wkładką metalową,

· zasypanie i zagęszczenie wykopu,

· odtworzenie nawierzchni po robotach,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

· wykonanie odtworzenia wjazdów do budynków,

· wykonanie końcowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociągów i obiektów na sieci.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji wraz z ich uruchomieniem 
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Opis planowanych Robót objętych ST

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach, zgodnie z załączonym projektem.

Roboty towarzyszące, opłaty i usługi.

2. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych.

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót.

Decyzje    Inspektora/Inspektora    Nadzoru    dotyczące    akceptacji    lub   odrzucenia    materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i robót towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru. Ostateczne wzory 
i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Plac Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jeśli zajdzie konieczność jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę elektryczną wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji 
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych
 i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału   tolerancji.    W przypadku,   gdy   materiał   lub   roboty   nie    będą    w pełni    zgodne 
z Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

· Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji    
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał   za   naprawę   wszelkich   Robót   w   ten   sposób   uszkodzonych,   zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót.

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   przepisy   wydane   przez   władze   centralne   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego.

3. MATERIAŁY

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

Wyroby budowlane do wykonania robót

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Źródła pozyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Umowie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Kontrola wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości
 i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

· część ogólną opisującą,

· osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ,

· organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· sposób zapewnienia bhp,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium zewnętrznego któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

· część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że    roboty    wykonano    zgodnie    z    wymaganiami    zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót   prowadzonego   przez   Wykonawcę,   będzie   oceniać   zgodność   materiałów   i   Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) :

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt.

Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem  powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się.

2. Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.

3. Sprawozdania okresowe


Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy
Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane i Wykonawcze, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do wglądu w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki wykonawcze), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne. Rysunki powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną:

· w nawiązaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiającego,

· zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

· i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową.

6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz   
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru Robót w trzech egzemplarzach.

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz z oryginałami).

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części:

· Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

· Dokumenty budowy:

decyzja pozwolenia na budowę protokół przekazania placu budowy

· Dziennik budowy

· Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

· Dokumentacja techniczna powykonawcza:

kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż z naniesionymi w trakcie budowy zmianami z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o akceptacji zmian

· Protokoły odbiorów i prób

· Sprawozdania z badan wody,

· Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

· Instrukcje obsługi i DTR urządzeń i obiektu

· Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały

· Karty gwarancyjne

· Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

· Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,

· Decyzje UDT przejęcia w dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych.

7. Badania geotechniczne

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uwzględni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły element dokumentów budowy.

9. Instrukcje obsługi i eksploatacji
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej:

· dane techniczne,

· opis budowy i działania,

· warunki gwarancji,

· instrukcję montażu,

· instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla całości wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody i sieci wodociągowej) oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca dostarczy:

· instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji

· instrukcje stanowiskowe

· plan konserwacji i przeglądów.

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST.

10. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty:

a) decyzję o pozwoleniu na budowę,

b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w Projekcie Budowlanym,

d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) Protokoły Odbioru Robót,

g) protokoły wymaganych prób i badań,

h) protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

j) raporty z przeprowadzonych robót,

k) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

ł)
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

11. Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane
na
Placu
Budowy
w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty  budowy będą
zawsze
dostępne
dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego 
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. 
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inspektora Nadzoru, 
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Protokół Odbioru Robót

Protokół Odbioru Robót Inspektor Nadzoru zatwierdza:

· w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót,

· w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego,

· w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego - Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót.

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany Zamawiającemu wcześniej w czasie realizacji inwestycji):

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),

b) Recepty i ustalenia technologiczne,

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów,

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie papierowej,    zatwierdzoną    przez    Powiatowy    Ośrodek    Dokumentacji    Geodezyjnej 
i Kartograficznej,

g) Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń 
i obiektów stacji uzdatniania wody

h) Protokół z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badań potwierdzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez upoważnione laboratorium,

i) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia

j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, konserwacji i napraw),

k) Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody

l) Instrukcję obsługi AKPiA.

m) Instrukcję BHP,

n) Sprawozdanie techniczne zawierające:

· zakres i lokalizację wykonywanych robót,

· wykaz
wprowadzonych
zmian
w
stosunku
do
Dokumentacji
Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego,

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 oryginał i  3 kopie).

Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót
Zakres    dokumentów   do   Częściowego   Odbioru   Robót    ustali   Inżynier/Inspektor    Nadzoru z Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego).

Zatwierdzenie robót

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył Roboty.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzającym wykonanie wszystkich ww. robót jest Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył inwestycję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest
cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa zawiera   wszystkie   niezbędne   do   wykonania   danej   roboty,   określonej w przedmiarze Robót, elementy, m. in.:

· roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z budową stacji uzdatniania wody,

· roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

· roboty przygotowawcze i towarzyszące,

· roboty geodezyjne,

· roboty ziemne i odwodnieniowe,

· roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

· zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.

Płatności okresowe i końcowa

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe.

Koszt szkolenia personelu Zamawiającego
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej inwestycji.

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancyjnym


Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.
Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA:
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym lub Wykonawczym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie.

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co    najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych 
i projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004, nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa   z   dnia   10.041997   r.   Prawo   energetyczne   (Dz. U.   1997,   nr   54,   poz.348 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 437),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz. U. 2004, nr 130, poz.1389),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz.1397),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206),

· Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995, nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

· Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy 
i punktów wysokościowych przy wykonaniu rurociągów wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych oraz zbiorników i urządzeń technologicznych suw w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych
  i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ogólny zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe:

przy budowie obiektów stacji uzdatniania wody,

przy budowie instalacji międzyobiektowych stacji uzdatniania wody,

przy wykonywaniu robót elektrycznych i sterowania stacji uzdatniania wody i ujęcia,

przy budowie pozostałych elementów stacji uzdatniania wody i ujęcia (m. in.: drogi  wewnętrzne, ogrodzenie),

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi  normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne wszystkich elementów stacji uzdatniania wody, tras kabli elektrycznych i sterowniczych, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie punktów wysokościowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić 
o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego stacji uzdatniania wody oraz sieci technologicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i sterowniczych.

Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna być uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego, każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych

Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów kubaturowych
 i liniowych  stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe).

Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych i sterowniczych. 
Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji uzdatniania  wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem.

Wykonanie
pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie
głównych elementów przewodów międzyobiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem.
Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych i sterowniczych.

Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych i sterowniczych.

Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktów elementów kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i każdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, który pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 3.

Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, umieszczonych poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal).

3. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:

· paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów głównych trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia 
i stabilizacji pozostałych punktów,

· pręty stalowe o ø12 mm i długości 0,3 m,

· farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni),

· słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m,

· świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.

4. SPRZĘT

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów stacji uzdatniania wody i robót liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie.

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, robót elektrycznych i sterowniczych oraz reperów roboczych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- łatami,

- taśmami stalowymi.

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

System kontroli jakości Robót

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzanie Robót pomiarowych

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

- należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych  oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

- należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą 
a Inspektorem Nadzoru.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. Jednostką obmiaru jest:

1 m – dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujęcia, 1 m - dla sieci kablowych elektrycznych i sterowniczych,

1 kpl. - dla obiektów stacji uzdatniania wody i ujęcia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą     zatwierdzoną     przez    Powiatowy     Ośrodek     Dokumentacji     Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogóle zasady płatności podano w ST-0.

Płatności za roboty geodezyjne związane z pomiarami 1 m przewodów międzyobiektowych 
i sieciowych stacji uzdatniana wody, 1 kpl. obiektów stacji uzdatniana wody, 1m sieci wodociągowych, 1 m sieci elektrycznych i sterowniczych stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robót geodezyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Zgodnie ze ST i Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy, punktów obiektów kubaturowych i punktów wysokościowych obejmują:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych obiektów stacji uzdatniana wody 
i ujęcia wody

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych przewodów międzyobiektowych 
i sieciowych,

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci wodociągowych.

- prace pomiarowe
(sytuacyjno-wysokościowe)
dla budowanych sieci elektrycznych 
i sterowniczych.

Koszt Robót dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych obejmuje:

-  wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi i punktów      wysokościowych  obiektów kubaturowych i liniowych,
· uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,

· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
· wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z ST 
i Dokumentacją Projektową,

· inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociągowej w zakresie robót ulegających zakryciu,

· inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociągowej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja 0-1/0-2. 
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Instrukcja 0-3.
Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Instrukcja G-1.
Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2.
Wysokościowa osnowa geodezyjna. Instrukcja G-3
Geodezyjna obsługa inwestycji.

Instrukcja G-4
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.  Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA:

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych przy realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ogólny zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych 
z budową stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych wraz z instalacjami międzyobiektowymi i studniami głębinowymi, przewodami elektrycznymi i sterowniczymi, drogami wewnętrznymi i dojazdowymi. Roboty ziemne obejmują:

· wykopy, podwierty
· ewentualne odwodnienie wykopów,

· wykonanie podsypki i obsypki,

· wykonanie wymiany gruntu,

· zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem,

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności: PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów",

PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów",

PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne",

lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót
jest odpowiedzialny
za jakość ich
wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.

Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntów

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich składowania 
i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak
 i poniesionych kosztów.

W   przypadku   wystąpienia   konieczności   usunięcia   humusu   należy   zdjąć   warstwę  
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych:

· Przed
przystąpieniem
do
wykonania
robót
należy
sprawdzić
zgodność
wymiarów
na budowie z projektem.

· Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami.

· W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać
  ręcznie.

· Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci     i urządzenia nie pokazane na mapach.

· Roboty
budowlane
należy
wykonywać
tak,
aby
nie
uszkodzić
istniejącego
uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.

· Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie przez uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

· Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

· Trasę rurociągów   ciśnieniowych   oznaczyć   w   terenie   taśmą   ostrzegawczą   magnetyczną z zatopionym wkładem metalowym.

· Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

· Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

Wykonanie wykopów

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład.

Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4÷5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych.

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów.

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. budowle, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów.

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty 
z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu, składować 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek. W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub namułów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w podłożu posadowienia budowli i kanałów należy zastosować sposób posadowienia, uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:

Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

Przy posadawianiu obiektów kubaturowych wielkogabarytowych należy wykonać geotechniczny odbiór wykopu. Koszty odbiorów geotechnicznych Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robót.

Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalaniem wodą i przemarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntów należy z podłoża usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem.

Odwodnienie wykopów

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub elektryczną.

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów.

W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek szczelnych.

Wykonanie podsypki
Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociągi    należy    posadowić    na    bardzo    dobrze    zagęszczonej    podsypce    z    piasku gr. 0,10 m (z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne rury – kąt podparcia, co najmniej 90o). Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.

Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju podsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności:

· zakup i dostawę gruntu na podsypkę,

· zasypanie i zagęszczenie podsypki,

· wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

Wykonanie obsypki

Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń zewnętrznych.

Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, 
w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nie może być większa niż 20mm. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30cm. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie.

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych.

Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:

· zakup i dostawę gruntu na obsypkę,

· zasypanie i zagęszczenie obsypki,

· wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:

– 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych

– 0,92 - w przypadku gruntów spoistych.

Zasypanie wykopów

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej 
z tolerancją  20%.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

· dla warstw do głębokości 2 m
- 1,00

· dla warstw powyżej 2 m głębokości
- 0,97

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:

· dla obsypki
- 0,97

· dla zasypki
- 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na terenach przyległych do wykopu.

Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu należy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.

Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50cm 
i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:

· zakup i dostawę gruntu na wymianę,

· zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,

· wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu

W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w projektowanych drogach lub placach oraz 
w ich bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem.

Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.

3. MATERIAŁY

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, piasek wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.

4. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

Koparki gąsienicowe lub kołowe.

Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.

Samochody samowyładowcze.

Pojazdy transportowe.

Dźwigi i urządzenia podnoszące.

Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

Sprzęt do odwadniania wykopów.

Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

System kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0.

Kontrolę jakości  Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy:

· wpisywać do Dziennika Budowy,

· załączać do Protokółów Odbioru Robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność      wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. Jednostką obmiaru jest:

· 1m3 - dla wykonania wykopu,

· 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu,

· 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

· 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób
 i pomiarów (m. in. odbiór geotechniczny podłoża), jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami  
i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogóle zasady płatności podano w ST-0.

Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie wszystkich elementów stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, sieci elektrycznych i sterowniczych stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robót ziemnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową należy wykonać:

· Roboty ziemne związane z budową wszystkich elementów stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej (obiektów kubaturowych, liniowych, towarzyszących, sieci elektrycznych 
i sterowniczych).

Roboty ziemne związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie koszty związane z:

· wykonaniem wykopów,

· ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów,

· zagospodarowaniem nadwyżki urobku,

· montażem i demontażem deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one konieczne,

· odwodnieniem wykopów,

· zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki,

· zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,

· wymianą
gruntu
(zakup
piasku,
dowóz,
zasypanie,
zagęszczenie,
wywóz
gruntu nadmiernego),

· ociepleniem żużlem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1998
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

UWAGA:

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze, zasadnicze 
i końcowe, umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach”.
 Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie:

· Instalacji elektrycznej silnoprądowych w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody,

· instalacji nowego agregatu prądotwórczego,

· okablowania zewnętrznego zalicznikowego silnoprądowego oświetlenia terenu i pomp głębinowych (linie kablowe),

· instalacji elektrycznych wewnętrznych, w tym: instalacji siłowej, gniazd wtyczkowych,  ogrzewania, oświetlenia, instalacji sterowniczych oraz AKPiA,

· połączeń komunikacyjnych,

· rozdzielnicy zasilająco sterującej,

· instalacji odgromowej,

· instalacji uziemiającej,
· instalacji połączeń wyrównawczych,

· ochrony od porażeń,

· zmian w istniejących szafach sterowniczych,

· oprogramowania sterownika i panelu operatorskiego,

Urządzenia  pomiarowe obejmują pomiar: ciśnienia, poziomu, przepływu, sucho biegu.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi lub krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, w szczególności z PN- IEC 60364, PN-HD 60364, a także z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych i ST-0 
„ Wymagania ogólne”.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kierownik robót elektrycznych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST " Wymagania ogólne”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 
i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określone powyżej są uwzględnione w cenie umowy.

2. MATERIAŁY

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej i AKPiA powinny mieć:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Rodzaje materiałów

Materiały do wykonania robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

· odpowiadają wyrobom wymienionym w ST,

· są właściwie opakowane i oznakowane,

· spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

· posiadają deklarację zgodności.

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzania należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej i zapisami ST.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST (w wykazie materiałów) nazwy materiałów, urządzeń i aparatury podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny, jakościowy i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu 
w Dokumentacji Projektowej i ST lub też standard ten podwyższają.

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane.

Urządzenia winny pochodzić od producentów, którzy zapewnią odpowiedni serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz będą objęte polską gwarancją.

Ewentualne oprzyrządowanie: uchwyty, osłony pogodowe, stojaki, wysięgniki, itp., powinny być wykonane w sposób zapewniający trwałą i wygodną eksploatację. Sterownik PLC będzie komunikował się z przetwornikami pomiarowymi w technice analogowej 4…20mA (sondy hydrostatyczne, przetworniki ciśnienia oraz przepływomierze). Nie dopuszcza się stosowania prototypów oraz urządzeń bez 3 pozytywnych referencji w Polsce.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 " Wymagania ogólne”.

Zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych i AKPiA proponuje się użyć następującego sprzętu:

- Spawarka elektryczna transformatorowa 500A
-  Mierniki / aparatura do testów i prób.

- Inny drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami 
i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów 
i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- Ciągnik kołowy 45-50KM 
- Samochód dostawczy 0,9t 
- Samochód samowyładowczy 5t

- Środek transportowy do przewożenia drobnego sprzętu

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i AKPiA powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Wszystkie konstrukcje wsporcze i uchwyty, przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz AKPiA, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża  w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy budynku powinny spełniać następujące wymagania:

· powinny być chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustów rurowych 
z  rur osłonowych,

· przepusty winny być zabezpieczone materiałami uszczelniającymi.

Montaż rozdzielnic, opraw oświetleniowych i osprzętu

Montaż szaf zasilających i sterujących przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Po zamontowaniu rozdzielnic należy:

· zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

· dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

· założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

· podłączyć obwody zewnętrzne,

· podłączyć przewody ochronne.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Oprawy oświetleniowe montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach przeznaczonych do odpowiedniego podłoża. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji.

Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w sposób estetyczny 
w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać 
w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe 
i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne - w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, rurki instalacyjne, itp.

Układanie koryt kablowych, kanałów instalacyjnych i rur

Koryta kablowe należy przymocować do specjalnie przygotowanych i umocowanych do podłoża wysięgnikach wzmocnionych lub bezpośrednio do podłoża. Kanały elektroinstalacyjne należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie. Konstrukcje do prowadzenia kabli mocować do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Po umocowaniu 
i ułożeniu instalacji koryta/kanały należy zamknąć przy użyciu pokryw.

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach dystansowych osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Układanie kabli i przewodów

Instalacje zewnętrzne należy prowadzić w wykopie otwartym. Po wyrównaniu dnia wykopu na głębokości 0,8m należy wysypać i wyrównać warstwę drobnego piasku o gr. 0,1m. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kabel tak by w pobliżu nie znajdowały się żadne przedmioty mogące spowodować uszkodzenie jego powłoki. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie, itp. Kabel przysypać warstwą piasku o gr. 0,1m. Na głębokości 0,25m, nad kablem ułożyć taśmę ostrzegawczą. Rów zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym i doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji 
z uzbrojeniem terenowym należy ułożyć rury ochronne i wciągnąć do nich kable tak, by nie spowodować uszkodzenia powłoki kabla, jak i miejsc łączenia rur ochronnych. Wykop przeprowadzać ręcznie zwracając szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane podczas wykonywania wykopu. Kable wchodzące z zewnątrz do budynku SUW układać bezpośrednio na posadzce (linie kablowe ułożone w wykopach) lub na korytkach kablowych (pozostałe instalacje).

Kable i przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. Przewody układane w korytach należy umocować do koryt za pomocą opasek zaciskowych.

Przewody prowadzone przez konstrukcję ścian należy układać w rurach osłonowych.

Połączenia elektryczne kabli i przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z nadzorującym prace. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

· proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych,

· oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo,

· sprasowane - końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

· proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki,

· z końcówką kablową podłączane pod śrubę, końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,

· z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

Prace spawalnicze
Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów 
i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia 
i aparaty.

Próby montażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych i AKPiA w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń.

Uwagi do realizacji robót

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe.
Warunki szczegółowe

Zasilanie podstawowe i awaryjne

Zasilanie podstawowe budynku z istniejącej  rozdzielnicy. Nie ingeruje się w instalację będącą elementem zasilania. 
Zasilanie awaryjne: należy zastosować stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy ciągłej 17,6kVA. Agregat umieszczony zostanie w wydzielonym pomieszczeniu stacji. Przewiduje się zastosowanie agregatu z rozruchem samoczynnym SZR. Wymiary czerpni i wyrzutni powietrza oraz przewodu spalinowego zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Rozdzielnica TB i TS
Przewidziano rozdzielnicę do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej proszkowo warstwą poliestru, o stopniu ochrony IP54.
W rozdzielnicy przewidziano aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterującą oraz sygnalizacyjną, dobraną do zainstalowanych urządzeń i napędów. Projektowaną aparaturę modułową zabudować na szynach montażowych. Na drzwiach metalowych szafy RPF zabudować osprzęt sygnalizacyjny oraz łączniki sterownicze trybu pracy, a także dotykowy graficzny panel operatorski. W pobliżu rozdzielnicy należy zabudować główną szynę wyrównawczą.

Sieci zewnętrzne

Elektryczne instalacje zewnętrzne wykonać przy użyciu kabli YAKY i YDY – instalacje siłowe oraz LiY2CYv – ekranowane instalacje sygnalizacyjne. W miejscu kolizji z innymi sieciami lub instalacjami kable osłonić rurami ochronnymi Arot.

Połączenia kabli instalacji zewnętrznych z fabrycznymi kablami urządzeń technologicznych wykonać w szczelnych puszkach przyłączeniowych o stopniu ochrony IP65. Wejścia kabli do puszek zaopatrzyć w dławiki o stopniu ochrony IP67. Połączenia w puszkach wykonać złączkami.

Instalacje wewnętrzne

Instalacja oświetleniowa:
Do oświetlenia pomieszczeń stacji uzdatniania wody stosować przemysłowe oprawy świetlówkowe szczelne LED, mocowane bezpośrednio do stropu. Instalację oświetleniową wewnętrzną wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY układanymi w korytkach kablowych 
i rurkach instalacyjnych. Do załączenia oświetlenia stosować łączniki w wykonaniu natynkowym/podtynkowym. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.3m od poziomu posadzki.

Należy pozostawić zapasu przewodu dla montażu opraw i osprzętu instalacyjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania:
Zastosować gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda siłowe 400V n/t 32A 3P+N+PE. Obwody wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY, które ułożyć należy w korytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym IΔn=30mA oraz aparatami nadprądowymi.

Instalacje zasilające, sterownicze, pomiarowe AKPiA
Instalację zasilającą urządzeń technologicznych ułożyć w ocynkowanych korytkach kablowych. Należy poprowadzić przewody typu YKY, YDY, LiYCY, YnTKSY oraz YKSLY i umocować je do koryt kablowych przy użyciu opasek zaciskowych.. Podejścia do odbiorów chronić w rurkach instalacyjnych.

Sieci komunikacyjne:
Na potrzeby obiektu należy uwzględnić magistralę komunikacyjną Modbus RTU.

1. Modbus RTU - instalację wykonać ekranowanym kablem LiYCY. Sieć Modbus połączy sterownik główny obiektu z przetwornicami częstotliwości pomp międzyoperacyjnych oraz sterownikiem rozdzielnicy RPF. Sieć wykonać zgodnie ze standardem RS-485.

2. Sieci komunikacyjne należy zabezpieczyć przy pomocy aparatury przeciwprzepięciowej.

3. Dodatkowo, wszystkie sygnały analogowe powinny być zabezpieczone ochronnikami/ separatorami.

Aparatura AKPiA

Monitorowanie ciśnienia:
Przetworniki do monitorowania ciśnienia powinny być dostosowane do zakresu i używanego czynnika. Wszystkie przetworniki powinny posiadać odpowiednią czułość powyżej zakresu roboczego 
i wytrzymać bez uszkodzenia nadciśnienie 400%. Przetworniki powinny mieć mocną wodoszczelną konstrukcję przy każdym ciśnieniu jakie może wystąpić w danym zastosowaniu.

Wejścia kabli powinny być dławikowe lub przez doprowadzenie rurki 200 mm do zamkniętej 
i wodoszczelnej obudowy z przetwornikowymi urządzeniami odpowietrzającymi. Urządzenie powinno posiadać wyjście prądowe 4…20mA.

Monitorowanie poziomu:
Przekaźniki regulacji poziomu używane łącznie z sondami do pomiarów przewodności zanurzonymi w ośrodku, powinny wykorzystywać obwody prądu zmiennego sond w celu uniknięcia polaryzacji. Napięcie obwodu sond nie może przekraczać 25V względem ziemi. Czułość powinna być regulowana w zależności od ośrodka. Różnica ciśnienia nie powinna przekraczać 5% ustawionej czułości. Elektrody powinny być wykonane z materiału odpowiedniego dla danego ośrodka, zamontowane w odpowiednich oprawkach i mogą być wyposażone w pośrednie stacjonarne wsporniki podtrzymujące, wszystko zgodnie z zaleceniami producentów dla danego zastosowania. Każda elektroda powinna być dobrze zamocowana w celu uniknięcia przesunięcia spowodowanego turbulencją lub przepływem. Wszystkie wsporniki, materiały montażowe i mocujące powinny być odporne na korozję.

Hydrostatyczne przyrządy do pomiaru poziomu muszą mieć zakresy wystarczające dla danego zastosowania. Dokładność musi wynosić co najmniej ± 0.5%. Urządzenie powinno posiadać wyjście prądowe 4…20mA.

Sterownik PLC i system monitoringu SCADA

Funkcje pracy poszczególnych urządzeń i napędów zrealizować w trybie pracy automatycznej, za pośrednictwem mikroprocesorowego układu sterowania. System działać będzie 
w oparciu o sterownik programowalny PLC, rozbudowany o wejścia i wyjścia (cyfrowe 
i analogowe), porty komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski. Panel umożliwi edycję ustawień i zdalne miejscowe sterowanie urządzeniami.

Sterownik programowalny PLC powinien mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Każdy moduł powinien być wyposażony w diody stanu, wliczając w to stany wejść i wyjść oraz sygnalizację błędów. Moduły powinny być dostępne, łatwo wyjmowane i wyposażone w zabezpieczenia przed umieszczeniem w niewłaściwym miejscu i odwróceniem biegunowości.

Na potrzeby modernizowanego obiektu należy wykonać system monitoringu i zdalnego sterowania. Aplikacja powinna umożliwiać zdalne zarządzanie i podgląd aktualnej sytuacji technologicznej na maskach synoptycznych.

Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej, bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS.

Funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania:

· zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb pracy urządzeń),

· zbieranie informacji o parametrach obiektu z możliwością modyfikacji wybranych  parametrów oraz ustawień,

· graficzna wizualizacja pracy,

· graficzne przedstawienie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów (dane bieżące i archiwalne),

· archiwizacja danych,

· generowanie raportów z bazy danych: dobowych, miesięcznych i rocznych,

· drukowanie komunikatów alarmowych oraz raportów,

· określenie poziomów dostępu zależnie od rodzaju operatora,

· zdalne sterowanie obiektem,

Oprogramowanie szafy sterowniczej będzie zawierać rejestry zmiennych przeznaczonych do monitorowania, pracy filtrów technologicznych, parametrów płukania filtrów, uzdatniania wody oraz raportowania danych i trendów. 

Instalacja odgromowa, uziomy, połączenia wyrównawcze oraz ochrona p.poż.

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykonać drutem 8mm ze stali ocynkowanej. Na dachu budynku należy zamontować wsporniki dachowe dla przewodu stalowego ocynkowanego w odległości jednego metra od siebie. Na ścianie bocznej zamontować złącza kontrolne – wysokość instalowania złącz 1,8 metra od poziomu terenu. Połączenia pomiędzy przewodami odprowadzającymi a uziemiającymi zrealizować jako skręcane. Przewody uziemiające wykonać płaskownikiem ze stali ocynkowanej 2x4mm i zabezpieczyć farbą antykorozyjną 30cm nad ziemią 
i 20cm pod poziomem gruntu. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn 25x4mm, zakopując na głębokość 1metra. Uziemienie otokowe ułożyć w odległości jednego metra od budynku. Wszystkie połączenia instalacji winny być wykonane w sposób trwały poprzez spawanie lub połączenia śrubowe. Rezystancja uziomu R < 10Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności należy wbić dodatkowe uziomy pionowe i połączyć z uziomem poziomym.

Wewnątrz budynku SUW zabudować szynę wyrównawczą, do której dołączyć wszystkie metalowe obudowy, konstrukcje i rurociągi. Szynę należy uziemić.

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym winna odpowiadać wymogom normy PN-HD 60364-4-41: 2009. Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie izolacja części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochronę przy uszkodzeniu przyjąć odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona będzie także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto- zielonego.

Należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę przeciwprzepięciową powinny zagwarantować odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w rozdzielnicy głównej, a także ograniczniki przepięć dla magistrali komunikacyjnych (linie sygnałowe magistrali dla protokołu wymiany danych Modbus RTU).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie:

· zgodności z dokumentacją i przepisami,

· poprawnego montażu,

· kompletności wyposażenia,

· poprawności oznaczenia,

· braku widocznych uszkodzeń,

· należytego stanu izolacji,

· skuteczności ochrony od porażeń.

Kontrola w trakcie montażu

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robót:

· sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,

· sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,

· pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

· uziemienia ochronne przed zasypaniem,

· sprawdzenie kanalizacji kablowej przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:

· badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz,

· pomiary rezystancji uziomów,

· pomiary skuteczności ochrony od porażeń,

· prawidłowość montażu urządzeń.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST-0.

Jednostką obmiarową jest:

- dla przewodów i linii kablowych, rur ochronnych i przepustów - 1 m

- dla osprzętu i urządzeń - 1 kpl./1szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z ST. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

1. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· stanu przygotowania podłoża,

· jakości zastosowanych materiałów,

· dokładności wykonania poszczególnych rodzajów robót.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

· zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót,

· certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

· prawidłowości wykonania robót,

· wyglądu i estetyki i dokładności wykonania robót.

2. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy robót,

b) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST,

· spis dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu.

3. Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.    Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

· poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć cenę pokrycia,

· w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - roboty wykonać ponownie.

4. Zakończenie odbioru wykonania robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną

i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2010

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011


zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD 60364-6:2008
     Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Sprawdzanie Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów

PN-EN 61010- 1:2011


pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne.

PN-EN 60529:2003
      Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2006
     Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice.

Wymagania ogólne

PN-EN 60770-2:2011
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. Metody badań i procedury

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -

PN-EN 60423:2008


Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu

PN-EN 61537:2007
Prowadzenie przewodów - Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 61439-1:2011
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 60947-1:2010
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne,

PN-EN 61131-2:2008
Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące  sprzętu

PN-EN 61131-3:2013-10

Sterowniki programowalne. Języki programowania ,                               
PN-EN 61131-5:2002
Sterowniki programowalne. Komunikacja 
Pozostałe dokumenty

PBUE - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990r. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej

UWAGA:

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem
niniejszej
Specyfikacji   Technicznej
są   wymagania
dotyczące
robót
branży budowlanej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ogólny zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Izdebkach.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

2. Budowa fundamentów pod zbiorniki  i urządzenia technologiczne,
3. Budowa obiektów zagospodarowania terenu,
4. Utwardzenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej do suw oraz utwardzenie placów manewrowych przy ujęciach,  

5. Ogrodzenie,
6. Zieleń,
7. Likwidacja istniejących podziemnych zbiorników retencyjnych na terenie suw,

2. OGÓLNY OPIS

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stacja uzdatniania wody i ujęcie wody zlokalizowana będzie na działce nr 9949 w miejscowości Izdebki, gm. Nozdrzec.

Teren, na którym planuje się przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody jest terenem zabudowanym, porośniętym zielenią niską. Na terenie projektowanej stacji istnieje:

– budynek stacji uzdatniania wody wykonany w technologii murowanej – do przebudowy,

– podziemne zbiorniki betonowe – do likwidacji,

– plac manewrowy – do przebudowy,

– droga dojazdowa – do przebudowy,

– ogrodzenie – do przebudowy,   

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach modernizacji 
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu, a w tym:

– przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem,
– budowę dwóch zbiorników nadziemnych retencyjno – wyrównawczych o poj. 50m³ każdy wraz 
z uzbrojeniem,

– budowę komory zasuw, studni wodomierzowej oraz studni przelewowo-spustowej wraz 
z uzbrojeniem,

– budowę podziemnego zbiornika wody czystej o poj. 7,0m³ wraz z uzbrojeniem,

– budowę odstojnika popłuczyn o poj. 6,5m³ wraz z uzbrojeniem,
– budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o poj. 2,0m³,
– budowę rurociągów technologicznych międzyobiektowych,

– budowę kabli zasiająco-sterowniczych oraz oświetleniowych,

– budowę utwardzenia drogi dojazdowej z nawierzchni żwirowej oraz placu manewrowego 
i ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,

– przebudowę ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody, 
– likwidację istniejących podziemnych zbiorników retencyjno – wyrównawczych wraz 
z orurowaniem i rekultywacja terenu stacji uzdatniania wody

3. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.

Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody i studni głębinowych należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane 
z wykonaniem stacji uzdatniania wody i ujęcia wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne  
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie 
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach.

W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie.

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę.

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

Materiały i urządzenia

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami.

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· przygotowaniem zbrojenia,

· montażem zbrojenia,

· kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę winna posiadać atest hutniczy.

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się stali zbrojeniowej zanieczyszczonej).

Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję.

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą prościarek i wciągarek.

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inspektora Nadzoru.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją Projektową. Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może być mniejsza niż 2,0 i 2,5 cm. Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny.

Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe.

Beton

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.

Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
 i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· wykonaniem mieszanki betonowej,

· wykonaniem deskowań,

· układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

· pielęgnacją betonu.

Materiały

Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie:

· możliwe niskie ciepło twardnienia,

· niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,

· dużą przewodność ciepła,

· wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu,

· odporność betonu na działanie czynników korozyjnych.

Cement

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN-EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement CEM III/A 32,5NA.

Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku wodnym, na które narażona jest konstrukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo

Do betonu należy   stosować   kruszywo   mineralne   odpowiadające   wymaganiom   norm PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości.
Woda

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody 
z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody należy przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi konieczność stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczając domieszki napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu poprzedzających badań laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu przez niego jego wymaganych parametrów.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować przyspieszenie czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu.

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (obowiązującymi warunkami technicznymi).

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru /Inspektora. Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy.

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie stałego zawilgocenia.

Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi utworzenie szczelnej powłoki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem uszczelniającym np. typu ADEKA ULTRA SEAL MC-2010 lub KM-String (profil okrągły) + pasta P-201. W celu zabezpieczenia posadzki zastosować izolacje wodochronne, smarując konstrukcje fundamentu Abizolem-2x lub dysperbitem.

Kontrola jakości robót

Przed   rozpoczęciem   betonowania Wykonawca   jest zobowiązany określić   jakość materiałów  

i mieszanek betonowych, przedkładając Inspektorowi Nadzoru:

· próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość;

· próbki jakości i uziarnienia kruszywa;

· rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków  
i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu;

· sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be (s);

· sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu;

· wyniki badań   wytrzymałości   na   ściskanie   po   7   i   28   dniach,   na   próbkach 
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie normą;

· określenie   trwałości   betonu   na   podstawie   prób   mrozoodporności,   wodoszczelności 
i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych.

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie,  kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane   wg normy:

· parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu;

· skład i konsystencja mieszanki betonowej;

· zawartość powietrza w mieszance betonowej;

· wytrzymałość betonu na ściskanie;

· odporność betonu na działanie mrozu;

· przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność);

· badanie
powierzchni
betonu
na
wykonanych
w   pierwszej
kolejności
segmentach konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany).

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu.

Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji hydrotechnicznych Badania w czasie budowy

1. Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem
 i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy udokumentować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakończeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się   przez   wykonanie pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie:

· podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji,

· wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

3. Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-1 i załączone do dokumentacji powykonawczej.

4. URZĄDZENIA TERENOWE
4.1. Budynek stacji uzdatniania wody – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

Obiekt jedno-kondygnacyjny zlokalizowany na działce gruntowej nr 9949 w m. Izdebki. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany fundamentowe betonowe zbrojone. Ściany budynku istniejącego murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany projektowanej rozbudowy 
z poryzowanych pustaków ceramicznych szczelinowych, wzmocnione żelbetowymi wieńcami. Strop  - płytowy żelbetowy.  Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jętkowej o nachyleniu 30° i 45°. Pokrycie dachu – blacha fałdowa powlekana T18/05 w kolorze jasny brąz. 

Powierzchnia zabudowy: 
112,52 m²,

Powierzchnia użytkowa: 
77,90 m²,

Kubatura pomieszczeń:  
461,32 m³,

W projektowanym budynku wykonać wymieniony zakres robót obejmuje:
- roboty fundamentowe (ławy i ściany fundamentowe),

- roboty murowe (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, kominowe, poddasza),

- strop żelbetowy,

- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne  poziome i pionowe

- więźba dachowa i pokrycie 

- stolarka zewnętrzna i wewnętrzna,

- tynki, okładziny i roboty malarskie,

- podłoża i posadzki, 

Zapotrzebowanie wodne z istniejącej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego. Zasilanie w energie elektryczną z istniejącego złącza kablowego. Wyposażenie budynku w instalacje: wod. kan., technologiczne, elektryczne, oświetleniowe, odgromowe, ogrzewanie elektryczne - pompa ciepła, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Wody opadowe z dachu i placu odprowadzane będą na teren zielony.

4.2. Nadziemny zbiornik retencyjno – wyrównawczy 

Na terenie stacji uzdatniania wody projektowana jest budowa dwóch zbiorników retencyjno - wyrównawczych o pojemności V=50m³ każdy. Zbiorniki wykonać z blachy stalowej nierdzewnej, docieplona płaszczem z wełny mineralnej gr. 0,15m zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych blacha trapezową niskoprofilową. Dach w formie kopuły docieplony z włazem rewizyjnym i drabina typu kominowego. Wokół zbiornika należy wykonać utwardzoną płytkę odbojową szerokości 1,0m.

Fundament zbiornika w formie płyty fundamentowej, żelbetowej. 

 Średnica zbiornika 4,0m wysokość czynna 4,5m.

Powierzchnia zabudowy: 
18,10m² ×2 = 36,2 m²,

Kubatura:

  
50m³ × 2 = 100m²,

Całość wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno- budowlanym. 

Wewnątrz zbiornika zaprojektowano następujące rurociągi ze stali nierdzewnej:
– doprowadzenie wody do zbiornika DN100 (wyprowadzenie wlewu nad maksymalnym poziomem zakończone zaworem pływakowym – wypływowym DN100),
– rurociąg zbiorczy przelewowy DN200 zakończony otworami (4 szt. 50×100mm) 5cm ponad poziomem maksymalnym i rurą odpływową DN100,

 –  rurociąg ssawny DN100 z koszem ssawnym 0,30m nad dnem zbiornika,

–
rurociąg spustowy DN100.

Rozmieszczenie i długość przewodów wg rysunku szczegółowego.

Układ sterowniczy zbiornika:

W zbiorniku zainstalowany pomiar zwierciadła wody za pomocą sondy radarowej np. Vegaplus WL 61 z wskaźnikiem Vegamet 381 sterujący pracą zestawu hydroforowego w budynku hydroforni za pośrednictwem przewodowej transmisji danych. 

4.3. Studnia zaworowa przed zbiornikami retencyjnymi 

Przed zbiornikiem należy wykonać studnię zaworową z kręgów betonowych śr. wew. min. 2000mm. Wysokość całkowita studni ok. 2300mm. Na studni zabudować żelbetową płytę pokrywową śr. 2300mm z otworem włazowym i pokrywą żeliwną ø600mm klasy A15 oraz wentylację grawitacyjną jako rura wywiewna ø110mm PVC z kominkiem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką przeciw owadom.
W studni zamontować rurociągi i zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe DN 100, połączenia z rurociągami za pomocą kołnierzy oraz łączników kołnierzowych do rur PE (system 2000). Przejścia przez ściany studni wykonać  jako szczelne np. uszczelka EPDM typ ZW. 
Wykonanie:

Studnię wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 2000mm. Kręgi z betonu C35/45(B45) o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Elementy żelbetowe zbiornika łączone na pióro-wpust. 

Zbiornik składa się z elementów:

Element denny typu U - podstawa studni d wew. 2000mm,
Kręgi nadbudowy typu U- d wew. 2000mm,

Płyty pokrywowej typu U- d wew. 2000mm z otworem pod właz Ø600mm,

Włazu żeliwnego typu lekkiego A15 Ø600mm zamykanego na kłódkę,

Drabinki złazowej ze stali nierdzewnej/ stopni złazowych, 

Bagienka odwadniającego w dnie komory o średnicy 30cm i gł. 10cm,

Szczelnych przejść przez ściany zbiornika dla rurociągów DN100, szt. 9.

Szczelnych przejść przez ściany zbiornika dla rurociągów DN150, szt. 2.

Studnię zaworową należy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm. Zbiornik zaizolować przeciwwilgociowo np. Superflex 10. 

Wyposażenie:

Studnię zaworową wyposażyć w armaturę o połączeniach kołnierzowych. Wyposażenie stanowią:

– zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe DN100 (szt. 6), 

– króciec i kształtki kołnierzowe żeliwne, 


Połączenie z siecią wodociągową PE wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych 
ø110PE/DN100, ø160PE/DN150.

Schemat montażowy wraz z wyposażeniem studni zaworowej wg części graficznej.

Z komory zaworowe, należy wykonać grawitacyjny rurociąg odpływowy przelewowo – spustowy z odpływem do studni przelewowo-spustowej. 
4.4. Studnia przelewowo - spustowa z zamknięciem wodnym
Wyprowadzenie spustu i przelewu ze zbiornika wyrównawczego projektuje się do studzienki 
z zamknięciem wodnym. Studzienka wykonana z kręgów betonowych Ø1200mm głębokości ok. 1,90m, przykryta płytą betonową Ø1500mm z otworem włazowym i pokrywą żeliwną ø600mm klasy A15. W pokrywie studni zamontować rurę wywiewna ø110mm PVC z kominkiem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką przeciw owadom. W dnie studzienki projektuje się zamontowanie rury stalowej Ø559×8mm, długości 0,55m zaizolowanej obustronnie antykorozyjnie do której wyprowadzony będzie wylot rury przelewowej. Rura stanowić będzie zamknięcie wodne przelewu tak, aby do zbiornika nie przedostawały się wyziewy z części kanalizacyjnej.
Do studzienki włączy również rurociąg przelewowo spustowy p110 PVC ze zbiornika wody czystej do płukania filtrów.

Wylot ze studzienki kanałem PVC Ø160mm do istniejącej kanalizacji odpływowej. 

4.5. Podziemny zbiornik wody czystej do płukania filtrów o poj. 7,0m³

Zbiornik podziemny o poj. 7,0m³ zlokalizowany obok budynku stacji uzdatniana i wody przystosowany do kontaktu z wodą wodociągową (atest PZH). Wykonany jako zbiornik PEHD 
o średnicy ø1,5m, L=5,10m. Zbiornik posadowić na zagęszczonej podbudowie z tłucznia zagęszczonego gr. 0,25m obsypany warstwą izolacyjną z ziemi o grubości ok. 0,95m. Skarpy zbiornika wyprofilowane, o nachyleniu 1:1 obsiane mieszanką traw. Zbiornik wyposażony w dwa kominy złazowe średnicy 800mm z pokrywą PEHD wyniesioną 0,2m na teren. Wejście na zbiornik schodami stalowymi ażurowymi z obustronną poręczą wysokości 1,0m. 

Zbiornik wyposażyć w rurociągi:

- dopływający z budynku s.u.w. rurociąg ciśnieniowy wody uzdatnionej ø90 PE, L =8,0m,

- odpływowy do budynku s.u.w. rurociąg wody do płukania filtrów ø90mm PEHD, L=7,0m,

- przelew awaryjny ø110mm PEHD

- spust z zasuwą odcinającą DN100. 

Przelew i spust rurociągiem grawitacyjnym ø110mm PE L= 12,0m włączyć do studzienki przelewowo – spustowej z zamknięciem wodnym. 

4.6. Odstojnik popłuczyn o poj. 6,5m³ 

Odstojnik popłuczyn ze stacji uzdatniania filtrów projektuje się jako zbiornik podziemny o poj. 6,5m³ zlokalizowany na terenie stacji uzdatniana i wody. Wykonany jako zbiornik PEHD o średnicy ø1,5m, L=5,10m, posadowiony na głębokości ok. 2,5m p.p.t. w terenie nieprzejezdnym. Zbiornik przymocować opaskami z blachy nierdzewnej do podbudowy betonowej (2×typowa płyta drogowa o wym.: 6,0×1,5×0,15m). Zbiornik obsypany warstwą ziemi gr. ok 0,95m.  
Zbiornik wyposażony w:

- dwa kominy złazowe średnicy 800mm z pokrywą PEHD wyniesioną 0,2m na teren

- przegrody wewnętrzne PEHD,

- układ opróżniania ze stali nierdzewnej DN75 z szybkozłączką strażacką,

- króćce wentylacyjne śr.110 z wywiewkami 0,6m nad terenem (szt. 2),

- pompę zatapialną do wody brudnej  o parametrach: H=10,0m Q=18m³/h zamontowaną 0,3m nad dnem na podstawie stałej. 

Zbiornik wyposażyć w rurociągi:

- grawitacyjny dopływający z budynku s.u.w. kp ø160mm PVC, L =11,0m,

- tłoczny z pompy do kanalizacji odpływowej rurociąg ø50mm PEHD, L=7,0m,

- przelew awaryjny ø110mm PEHD do studzienki rewizyjnej,

4.7. Zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych 

Ścieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wody przyłączem kanalizacyjnym (przykanalikiem) ø160mm PVC o długości 23,0m prowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego o poj. 2,0m³ znajdującego się na terenie inwestycji. Na przyłączu wykonać dwie studzienki rewizyjne ø400mm PVC z włazem żeliwnym D400. 
Zbiornik bezodpływowy zaprojektowano jako bezodpływowy osadnik ścieków o poj. 2,0m³. Zbiornik betonowy wykonać z kręgów betonowych o średnicy ø1500mm, wysokość całkowita 2,80m, wysokość czynna 1,2m. Kręgi wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Pokrywa zbiornika grubości 15cm o średnicy 1800mm, z otworem włazowym o średnicy 625mm i włazem żeliwnym ø600mm klasy A15. 

4.8. Elementy zewnętrzne w obrębie stacji uzdatniania wody 

Elementy zewnętrzne w obrębie stacji uzdatniania wody:

– utwardzony plac manewrowy o powierzchni 219,60m² o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, 

– utwardzone chodniki i płytka odbojowa o powierzchni 47,50m² o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, 

– utwardzony dojazd o powierzchni 320,0m² nawierzchnia żwirowa,

– ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody długości 152,0m z bramą wjazdową 3,0m 
i furtka sz. 1,0m.

Infrastruktura podziemna:

– wodociągi technologiczne międzyobiektowe,

– rurociągi kanalizacyjne i odpływowe,

– kable energetyczne międzyobiektowe zasilające i sterownicze,

– kable energetyczne oświetleniowe,

– sieć wodociągowa wody surowej ze studni głębinowych (wg oddzielnego opracowania podlegającego zgłoszeniu),

– sieć wodociągowa wody uzdatnionej ze zbiornika na do sieci rozbiorowej (wg oddzielnego opracowania podlegającego zgłoszeniu),

– zasilanie energetyczne i sterownicze studni głębinowych (wg oddzielnego opracowania podlegającego zgłoszeniu),

4.9. Zbiorniki retencyjno-wyrównawcze – do LIKWIDACJI 
Likwidacja istniejących podziemnych zbiorników retencyjno – wyrównawczych powinna być przeprowadzona z zachowaniem wymogów BHP i ochrony środowiska naturalnego. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki likwidowanych zbiorników należy zabezpieczyć teren. Następnie należy zbiornik opróżnić z ewentualnych pozostałości płynnych, zdjąć warstwę ziemną izolacyjną i przystąpić do mechanicznego rozebrania konstrukcji zbiorników  
i wywozu gruzu. Wolną przestrzeń zasypać pospółką do wysokości warstwy humusowej 
i zagęścić. Cały teren zasypać gruntem, wyprofilować i zagęścić. 
Ukształtowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru przedstawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych robót.

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający.

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia pod drogi i place zgodnie z normą.

Zieleń

Całość terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleń niską – trawę. Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc rodzaju gleby  
i stopnia jej zawilgocenia. Należy dobrać mieszankę traw z gatunku wolnorosnących.

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania.

Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokół  terenu stacji uzdatniania wody i zbiorników retencyjnych należy wykonać ogrodzenia 
z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wym.: oczka 5×5cm w ramkach 
z kątownika 2,5×25mm na słupkach stalowych ø50mm zabetonowanych w gruncie na głębokość 1,2m. Wysokość ogrodzenia 1,5m, długość ogrodzenia wynosi ok. 152,0m. 
Odstęp słupków dostosować do długości ramek i nie więcej niż 2,5m. Fundament słupków 
z betonu C16/20 o wymiarach 0,4×0,4×1,2m z nadbudową z prefabrykatów do cokolika. Pod siatką cokolik prefabrykowany wysokości 0,2m z betonu C16/20. 

Od strony dojazdowej na plac manewrowy wykonać bramy wjazdowe szerokości 3,0m, 
z furtką szerokości 1,0.

Wjazdy i place manewrowe  

Na teren stacji uzdatniania wody prowadzi dojazd z drogi gminnej (dz. nr 5215). Wjazd 
i drogę dojazdową o szerokości ok. 4,0m na dz. nr 9949 należy utwardzić tłuczniem łamanym zagęszczonym do gr. 10cm, układanym w obramowaniu z drogowych krawężników betonowych.   

Na terenie stacji uzdatniania wody wykonać place manewrowe, nawierzchnię wykonać 
z betonowej kostki brukowej grubości 8,0cm obramowana obrzeżami betonowymi gr. 8cm, (wys. 30cm, dł. 100cm) na ławie betonowej. Za krawężnikiem wykonać opaski gruntowe obsiane mieszanką traw. 
Wykonanie nawierzchni placu wewnętrznego należy poprzedzić:

– wykonaniem robót montażowych obiektów i uzbrojenia międzyobiektowego, 

– wykonaniem robót ziemnych, polegających na ukształtowaniu nasypów z odpowiednim zagęszczeniem gruntu,
Place manewrowe wykonać ze spadkiem niezbędnym do prawidłowego odwodnienia. 

Konstrukcja nawierzchni placów wewnętrznych.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego; gr. 10 cm

warstwa wzmacniająca podłoże z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem 
o wytrzymałości 2,5 MPa; gr. 20 cm

warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego;  gr. 10 cm

                                                                 RAZEM:   51 cm 


Mrozoodporność:
Grunty G2:        0,4 hz = 0,4 × 1,2 = 0,48

Nawierzchnia:  8+3+10+20+10 = 51 cm > 48 cm

5. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- Koparki gąsienicowe.

- Koparki kołowe.

- Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.

- Samochody samowyładowcze.

- Pojazdy transportowe.

- Dźwig i urządzenia podnoszące.

- Żuraw samochodowy.

- Sprzęt do odwadniania wykopów.

- Zgrzewarki.

- Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

- Szalunki.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości Robót

a) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów stacji uzdatniania wody z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jakości wykonania,

c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST-0.

Jednostką obmiaru jest:

· 1 kpl. - dla budowli i zbiorników,

· 1 m - dla wykonania ogrodzenia

· 1 m2 - dla utwardzeń dróg dojazdowych,

9. ODBIÓR ROBÓT

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inspektora.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

· pisemne
stwierdzenie
Inspektora
w dzienniku
budowy
o wykonaniu
robót
zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną,

· inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót.

Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót budowlanych o odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3. ST-5.

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca  uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesów produkcji betonu.

PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 12350:2001
Badania mieszanki betonowej. PN-EN 12390
Badania betonu.

PN-80/M-47340.02
Betonownie. Ogólne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04
Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania 
i badania.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 197
Cement.

PN-EN 196
Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998
Cement murarski. Metody badań

PN-B-19707:2003
Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-81/B-30003
Cement murarski 15

PN-90/B-30010
Cement portlandzki biały

PN-S-96012:1997
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

PN-B-12008:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-H-92120
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.

PN-H-93000
Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.

PN-M.-69014
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69015
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69016
Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69430
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne wymagania i badania.

PN-M.-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.

PN-M.-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-M.-69770
Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.

PN-M.-69775
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.

PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.

PN-H-07050
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. PN-C-81515
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

PN-C-81531
Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia.

UWAGA:

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót technologicznych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ogólny zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Izdebkach.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

1. Wykonanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody.

2. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych.

3. Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych wraz z odstojnikiem wód popłucznych.

4. Wykonanie instalacji wodociągowych, grzewczych i wentylacyjnych

5. Rozruch technologiczny

6. Opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z pełną dokumentacją powykonawczą (zgodnie  
z wymogami określonymi w ST-0).

Uwaga:

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie oceny higienicznej zastosowanych materiałów od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. OGÓLNY OPIS

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren, na którym planuje się przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody jest terenem zabudowanym, porośniętym zielenią niską. Na terenie projektowanej stacji istnieje:

– budynek stacji uzdatniania wody wykonany w technologii murowanej – do przebudowy,

– podziemne zbiorniki betonowe – do likwidacji,

– plac manewrowy – do przebudowy,

– droga dojazdowa – do przebudowy,

– ogrodzenie – do przebudowy,   

Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Budowa budynku stacji uzdatniania wody

2. Budowa obiektów zagospodarowania terenu

3. Place utwardzone na terenie stacji uzdatniania wody

4. Ogrodzenie

5. Sieci zewnętrzne kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne.

3. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność
 z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.

Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie 
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i urządzenia niepokazane na mapach.
W zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie.

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego  i niezinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę.

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz    zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

Materiały i urządzenia
Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów,  gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami.

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

Instalacje budowlane

Wymagania ogólne

Do ceny ofertowej należy wkalkulować koszty uzyskania wszelkich pozwoleń na przyłączenie instalacji do urządzeń zewnętrznych.

Projekt wstępny zawierający propozycje materiałów i wyposażenia należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do opracowania szczegółowych rysunków montażowych.

Dla wyposażenia należy skompletować instrukcje obsługi i napraw, karty gwarancyjne, kopie świadectw sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa użytkowania, listę części zamiennych oraz opis całej instalacji z podaniem zasad jej działania.

Instalacje wodociągowe
Instalacja wody zimnej

Instalację wodociągową zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R 3 PN10, łączonych przez zgrzewanie o średnicach ø16×1,8mm, ø20×1,9mm i ø25×2,5mm. Instalację w pomieszczeniu technologicznym prowadzić jako nadtynkowo mocowaną obejmami do konstrukcji ściany, 
w pomieszczeniu sanitarnym instalację prowadzić w bruzdach ściennych - podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych. Zmiany kierunku, podłączenia armatury czerpalnej wykonywane są za pośrednictwem systemowych kształtek polipropylenowych i połączeń gwintowanych.
Włączenie instalacji do sieci wodociągowej wykonać w komorze zasuw przy zbiornikach retencyjno-wyrównawczych przy użyciu między kołnierzowego pierścienia pośredniego 
z gwintem przyłączeniowym 1 1/4” zamontowanym na rurociągu wody odpływowej na sieć wodociągową o średnicy 140mm PE. Na włączeniu wykonać zawór odcinający Dn32 
i instalacją wodociągową ø32mm PE L = 19m, doprowadzić wodę do pomieszczenia hali filtrów gdzie zamontowany zostanie zestaw hydroforowy składający się z pompy wielostopniowej 
i zbiornika o poj. 100l. Za zestawem hydroforowym wykonać zestaw wodomierzowy.

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano umywalkę z baterią ścienną, miskę ustępową typu kompakt, natrysk. W pomieszczeniu biurowym zlewozmywak z baterią stojącą.

W pomieszczeniu chlorowni wykonać oczomyjkę montowaną do ściany.

Montaż armatury i przyborów sanitarnych wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wg części rysunkowej.

Instalacja wody ciepłej

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przewidziano w zasobniku ciepłej wody użytkowej 
o poj. 150dm³, współpracującym z pompą ciepła. Podgrzewacz stojący w pomieszczeniu zaplecza socjalnego. Na włączeniu do podgrzewacza do instalacji do instalacji wodociągowej  wykonać zawór odcinający Dn20, zawór zwrotny DN20, sprężynowy zawór bezpieczeństwa ½” 6,0 bar (zgodnie z PN-76/B-02440) przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 12l z manometrem oraz zawór spustowy. W miejscu montażu podgrzewacza wykonać gniazdko elektryczne wtykowe 230V – moc grzałki 2,0 kW. 

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych typ PP-R 3 PN10, układanych równolegle do instalacji zimnej wody, a w pozycji poziomej prowadzić powyżej przewodów wody zimnej równolegle do nich. Instalacja wodociągowa wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji termicznych. 
Instalacja kanalizacyjna

Ścieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wody przyłączem kanalizacyjnym (przykanalikiem) ø160mm PVC odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego o poj. 2,0m³ znajdującego się na terenie inwestycji. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana zostanie z rur PVC. Rury i kształtki muszą spełniać wymogi PN-80/C-89205. Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur koloru szarego łączonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne należy układać pod posadzkami z zachowaniem odpowiednich spadków. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 3% dla ø110mm PVC. Podejścia odpływowe pod poszczególne urządzenia prowadzić ze spadkiem 2÷3% 
w kierunku pionu/poziomu. Rury w ziemi układać zgodnie z projektem i instrukcją producenta rur PVC stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 15 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości ok. 15 cm ponad rurę. Pion wentylacyjny kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć typową wywiewką kanalizacyjną PVC ø110/ø160mm. Na pionie ok. 0,3m nad posadzką parteru wykonać rewizję.

Przejścia przez przegrody budowlane oraz przez fundament należy wykonać w rurach osłonowych PVC- HD o średnicy DN+100mm.

Wymiarowanie i lokalizacja przewodów przedstawiona w części rysunkowej.
Dla pomieszczenia hali technologicznej (pomieszczenie filtrów) należy wykonać niezależną kanalizację ø110÷160mm PVC z odpływem  do odstojnika popłuczyn.

 Instalacja wentylacyjna

Wentylacja pomieszczeń budynku realizowana wentylacją grawitacyjną oraz wentylacją mechaniczną wywiewną. Do każdego pomieszczenia doprowadzony jest kanał grawitacyjny murowany 14×14cm. Kratki wentylacyjne zamontowane na ścianach pomieszczeń pod stropem. 
Dla pomieszczenia hali technologicznej (ozn. 05) i pomieszczenia chlorowni (ozn. 02) wykonać podwójne kanały grawitacyjne. 

W pomieszczeniu hali technologicznej wykonać wentylację mechaniczną wywiewną  ø200mm spiro z kratkami wentylacyjnymi kanałowymi. Wentylację włączyć do kanału wentylacyjnego murowanego z zamontowanym na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16. 

W pomieszczeniu chlorowni wykonać kanał wentylacyjny sprowadzony 0,3m nad posadzkę zakończony na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16.

 W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego zamontować na kanale wentylacyjnym  wentylator dachowy np. WD16.
 Włączenia wentylatorów dachowych w pomieszczeniu chlorowni i agregatu prądotwórczego następuje w chwili otwarcie drzwi (wyłącznik drzwiowy).
Wentylator w pomieszczeniu hali technologicznej sterowany manualnie.

Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń nawiewnikami okiennymi. 

 Wentylator zamontować w miejscu kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym.

W pomieszczeniu zamontować czerpnię ścienną prostokątną o wym. 50×30cm na wysokości ok. 0,8 m od posadzki. Czerpnia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z nieruchomymi lamelami ustawione pod kątem 45°. Od strony wewnętrznej zabezpieczyć siatką stalową i przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem. Otwarcie przepustnicy w chwili uruchomienia agregatu prądotwórczego.  
Ogrzewanie

Do źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń przewidziano zastosowanie powietrznej pompy ciepła składającej się z naściennej jednostki wewnętrznej typ hydroboks czynnik R32, jednostki zewnętrznej typ niskotemperaturowy split 8kW, rurociągów freonowych CU (gazowy ø15,9mm, ciekły ø6,4mm), zbiornika stojącego cwu o poj 150l stal nierdzewna. 

Czynnikiem grzejnym instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania będzie woda niskoparametrowa o temperaturze zasilenia 45°C i powrotu 30°C. 

Instalację centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururową, pompową w układzie zamkniętym, składającą się z obiegu klimakonwektorów i obiegu grzejnikowego. 

Zadaniem pompy ciepła w budynku jest dostarczenie ciepła do przygotowania c.w.u. 
i ogrzewania budynku. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur grzewczych PE-Xc łączonych przez złączki systemowe. Wszystkie rurociągi będą izolowane termicznie. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie jako dwururowa. Poziomy rozprowadzające dla instalacji budynku wykonane jako natynkowe obudowane. 
Ogrzewanie pomieszczeń nr 03, 05, 06, 07 zostało zaprojektowane za klimatyzatorów przypodłogowych i przysufitowych typ np. Flexi FWL01(02), pozostałe pomieszczenia ogrzewane za pomocą stalowych, płytowych grzejników wodnych. W pomieszczeniu sanitarnym grzejnik łazienkowy. Wielkość, typ, położenie zaprojektowanych grzejników podano w części rysunkowej projektu.

Instalację centralnego ogrzewania rozprowadzającą oraz podejścia pod klimakonwektory 
i grzejniki zaprojektowano z rur grzewczych PE-Xc o średnicach 20×2,8÷25×3,5mm. Połączenia za pomocą kształtek i zacisków systemowych.


Rurociągi rozprowadzające w budynku prowadzić natynkowo w przestrzeni przypodłogowej 
i sufitowej. Rurociągi montować do ścian za pomocą podpór stalowych (systemowych zawiesi) 
o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia, przenoszenia obciążeń i zapewniających wydłużenia liniowe. Kompensacja wydłużeń przewodów – naturalna. Rurociągi zaizolować i obudować.
Trasy i średnice rur c.o. pokazano na rzutach w części graficznej opracowania.


Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 oraz Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 2 pkt. 1.5. – wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów) 

Instalacje technologiczne
Proces technologiczny wody jest ściśle związany z odczynem wody i równowagą węglanowo-wapniową.

Proces uzdatniania wody winien być realizowany wg schematu:

· woda dostarczona ze studni S1, S2’ i S3 oddzielnymi rurociągami tłocznymi ø63×5,8mm PE do hali filtrów na rozdzielacz. Z rozdzielacza woda kierowana jest do napowietrzania 

w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania nie mniejszym niż 5 minut (300s) 
z intensywnością ok. 15% wody co pozwoli uzyskać:

- natlenienie wody do ok. 6,5 mgO2/l,

- odgazowanie około 50 %CO2 (wolnego),

- utlenienie żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego ok. 40÷50%,

- uwolnienie 20% jonu amonowego.

Proces w/w stanowi przygotowanie wody przed filtracją. Warunkiem przeprowadzenia prawidłowego procesu filtracji jest dobre odpowietrzanie wody z aeratora i filtrów I°.

Po napowietrzaniu wody w aeratorze wzrośnie mętność wody wobec czego niezbędna jest:

- filtracja wody na złożu nieaktywnym I°

- filtracja wody na złożu aktywnym II°

- dezynfekcja wody.

Prawidłowe przeprowadzenie procesu natleniania wody wymaga korekty pH>7,2÷7,4 w celu niedopuszczenia do zakwaszenia złoża (np. ługiem sodowym).

Zaprojektowano natlenianie wody tlenem z powietrza. Woda surowa ze studni wierconych po zmieszaniu w rozdzielaczu DN80 o długości 1,2m płynie przez mikser statyczny, w którym zostanie całkowicie wymieszana z powietrzem i trafia do aeratora ciśnieniowego, następnie na  filtr I0 i filtry II0. Po filtracji następuje dezynfekcja wody i magazynowanie w zbiorniku wody czystej.

Całość procesu technologicznego zgodnie z projektem technologicznym s.u.w.
Instalacje elektryczne budowlane

Wg ST-3 - Roboty elektryczne.

Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne

Wymagania ogólne

Oferta powinna obejmować montaż wszystkich dostarczonych urządzeń, ich uruchomienie, przeprowadzenie prób po montażowych i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Wyposażenie, dla właściwego działania, należy po zainstalowaniu poddać próbom 
w warunkach „na sucho”.

Gdy wyposażenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, należy przeprowadzić próby „na mokro”.

Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić przy montażu i próbach nadzór ze strony producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzające autoryzację powinny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie później jak w dniu dostawy urządzenia na plac budowy.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dostarczy wszelkich informacji dotyczących zagadnień technicznych i organizacyjnych, z wyjątkiem informacji stanowiących prawnie uznaną tajemnicę handlową.

Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie później jak dwa tygodnie po dostawie wyposażenia na plac budowy.

Gwarancja jakości


Dostarczone urządzenia powinny być
najwyższej jakości
w odniesieniu do materiałów i parametrów użytkowych w granicach wymagań niniejszych Specyfikacji.

Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu użytkownika przeprowadzone zostaną przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez okres trwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robót).

Wykonawca powinien zagwarantować krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta.

Gwarancja działania

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie wydajności, sprawności, prądu rozruchowego, hałasu zgodnie z obowiązującymi normami i specjalnymi wymaganiami, jeśli określone są w niniejszych Specyfikacjach.

Oferowane urządzenia powinny być wyposażone w komplet detali niezbędnych dla ich montażu, rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal został pominięty w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie Wykonawcy.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne dzielą się na przesyłające wodę surową, uzdatnioną, płuczącą
i popłuczną oraz sprężone powietrze.

Rurociągi technologiczne w stacji uzdatniania wody należy wykonać ze stali nierdzewnej na ciśnienie do 10 bar ze wszystkimi niezbędnymi podparciami, wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Złącza kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki wykonać należy ze stali nierdzewnej. Kołnierze powinny być rozmieszczane w miejscach dostępnych. W razie konieczności stosować należy kompensatory montażowe.

Wszystkie rurociągi powinny być zaopatrzone w opaski identyfikacyjne w kolorach odpowiadających przepływającemu medium, kierunek przepływu powinien być pokazany strzałką.

Armatura

Armatura powinna być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Nie należy stosować armatury na ciśnienia nominalne niższe jak 0,6 MPa.

Armatura dla wody powinna posiadać uszczelnienie miękkie i gładką powierzchnię. Należy stosować zasuwy klinowe lub przepustnice zgodnie z Projektem Budowlanym. Należy zastosować żeliwne korpusy armatury. Śruby łączące – ze stali nierdzewnej.

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kółka nie wznoszące i pokryte powłoką 
z tworzywa sztucznego.

Na armaturze lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym ze schematem zamieszczonym w instrukcji eksploatacji.

Materiały i powłoki zabezpieczające

Zastosowane materiały dla urządzeń, ich części oraz powłoki zabezpieczające powinny zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie w czystości w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz innych niekorzystnych warunkach możliwych do wystąpienia na stacji uzdatniania.

Materiały i powłoki uznane za nieodpowiednie nie będą dopuszczone do montażu przez Inspektora Nadzoru.

Należy stosować:

· elementy ze stali węglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powłoką min.

80 µm, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na podkładzie   epoksydowym,   odpornych   na   działanie   promieniowania   ultrafioletowego i    wysokiej     wytrzymałości     mechanicznej.     Kolory     powłok     uzgodnione     będą z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru,

· stal nierdzewną dla elementów stale częściowo lub całkowicie zanurzonych w wodzie i przez to niedostępnych dla konserwacji. Gatunek 0H18N9 lub lepszy,

· tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczeń, jeśli nie ma przeciwwskazań wynikających ze względów wytrzymałościowych.

Połączenia śrubowe

Dopuszcza się wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed korozją. Śruby ocynkowane dopuszcza się tylko do łączenia części ze stali węglowych. Części ze stali nierdzewnej, tworzyw    sztucznych    i aluminium    łączone    powinny    być    za    pomocą    śrub,    nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnych A4.
Tabliczki znamionowe

Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu umożliwiającym łatwe ich odczytywanie. Urządzenia zatapialne powinny mieć umieszczoną dodatkową tabliczkę nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawierać co najmniej nazwę producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne.

Mocowanie urządzeń do konstrukcji betonowych

Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4. Otwory w betonie w zależności od kształtu wycinane mogą być tylko przy użyciu wiertnic i pił diamentowych (nie dotyczy to otworów dla kotew, wierconych wiertarkami).

Nośność mocowania powinna wynikać z zaleceń producenta oraz uwzględnienia wszystkich możliwych obciążeń statycznych i dynamicznych.
Urządzenia niezgodne z warunkami Umowy

Urządzenia nie spełniające warunków opisanych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych czy innych dokumentach Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu lub Inspektor Nadzoru nakaże ich zdemontowanie i wymianę.

Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie wynikające 
z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt dokona wymiany urządzenia na pełnosprawne.

Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas

Powinny być zapewnione możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji. Należy zapewnić:

· łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających nadzoru,

· wszystkie części ruchome należy zabezpieczyć przez osłony, kraty i tym podobne.

· we wszystkich miejscach gdzie może wystąpić zagrożenie wypadkiem należy umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze,

· wibracje i hałas należy zredukować do minimum.

· silniki należy dobrać do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego, zgodnie z odpowiednimi normami IEC. Klasa ochrony dla urządzeń na wolnym powietrzu nie powinna być mniejsza jak IP55, a dla urządzeń zatapialnych nie mniejsza jak IP68. Klasa izolacji F (1500C).

Rozruch technologiczny

Zamawiający zapewnia:
· Dostawę energii elektrycznej.

· Zatrudnienie personelu stacji uzdatniania w ramach zakresu jego normalnych obowiązków.

Wykonawca zapewnia:
· Przygotowanie obiektów budowlanych, urządzeń mechanicznych, sterowań elektrycznych, instrumentów pomiarowych i automatyki tak, aby rozruch przebiegał bez awarii, zakłóceń 
i przerw.

· Doświadczonego technologa do prowadzenia rozruchu.

· Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi procesu technologicznego.

· Przeszkolenie
personelu
przez
producentów
urządzeń
lub
ich
autoryzowanych przedstawicieli w zakresie budowy, konserwacji i podstawowych napraw.

· Przeszkolenie personelu w obsłudze oprogramowania stacji operatorskiej.

· Wykonanie końcowych badań laboratoryjnych wody uzdatnionej.

· Opracowanie sprawozdania z rozruchu.

· Skompletowanie dokumentów niezbędnych do Końcowego Odbioru Robót.

Wykonawca przed wbudowaniem powinien podać informacje o oferowanych do wykonania zamówienia wyrobach, przedstawiając producenta, typ urządzenia i charakterystyczne parametry.

4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

- Koparki gąsienicowe.

- Koparki kołowe.

- Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.

- Samochody samowyładowcze.

- Pojazdy transportowe.

- Dźwig i urządzenia podnoszące.

- Żuraw samochodowy.

- Sprzęt do odwadniania wykopów.

- Zgrzewarki.

- Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

- Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Część badań materiałów została opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej

„Materiały i wykonanie Robót”.

Kontrola jakości Robót

a) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów stacji uzdatniania, sieci międzyobiektowych  i instalacji wewnętrznych z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora/Inspektora

Nadzoru,

b) sprawdzenie jakości wykonania,

c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.

Część kontroli jakości wykonania elementów Robót została opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej „Materiały i wykonanie Robót”.

Próby szczelności

Obiekty budowlane należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-B-10702:1999 „Wodociągi 
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. Sieci sanitarne należy poddać próbie szczelności, zgodnie z:

· PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”,

· PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST-0.

Jednostką obmiaru jest:

· 1 kpl. - dla budowli i zbiorników,

· 1 kpl. - dla armatury,

· 1 kpl. - dla urządzeń,

· 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności,

· 1 mb - dla sieci międzyobiektowych i instalacji wewnętrznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z:

PN-B-10702:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.

Koszty  robót stacji uzdatniania, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Roboty związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują wszystkie roboty i poniesione koszty:

· umożliwiające i mające na celu budowę elementów inwestycji Projektu Budowlanego wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

· wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· przygotowania dokumentacyjnego i technicznego stacji uzdatniania do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 12350:2001
Badania mieszanki betonowej.
 PN-EN 12390 
Badania betonu.

PN-80/M-47340.02
Betonownie. Ogólne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04
Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania 
i badania.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

BN-84/6774-02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 197

      Cement.

PN-EN 196
Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998
Cement murarski. Metody badań

PN-B-19707:2003
Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-81/B-30003 
Cement murarski 15

PN-90/B-30010 
Cement portlandzki biały

BN-80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

PN-62/B-10144 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

PN-B-12008:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-10702:1999
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PN-80/M-49060
Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania.

PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 752-1:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. PN-EN 752-2:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725/1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-ISO 161-1:1996
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).

PN-EN 13244-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-C-89222:1997 
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-87/H-74051/00 
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

PN-B-12083:1996    
Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE.

Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.
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