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A. ST – 00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn. 
„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”. 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań nie podanych w projekcie budowlanym i wykonawczym 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  instalacyjnych, technologicznych, elektrycznych 
i AKPiA ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania dla 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określający (oprócz dokumentacji projektowej) zakres prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR. Jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych ST 

1.4.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 

 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wymagania Specyfikacji Technicznej mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 
do realizacji kontraktu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu i planowaniu 
budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia.  Wykonawca nie może wykorzystywać 
ewentualnych błędów lub opuszczeń w ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca ma wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod wszelkimi względami 
kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego. 

Zakres robót obejmuje przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlano – montażowe 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania robót, wyposażenie 
oczyszczalni w sprzęt i urządzenia, przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków zakończonego 
wymaganym efektem ekologicznym i dopuszczeniem oczyszczalni ścieków do eksploatacji, 
przeszkolenie obsługi oczyszczalni ścieków zatrudnionej przez Użytkownika oczyszczalni.  

Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
należy rozumieć i  stosować w powiązaniu z n/w Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznym 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;      

SST – 01  Organizacja placu budowy, roboty ziemne na etapie przygotowania terenu pod budowę. 

SST – 02  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków; 

SST – 02/1     Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.      
SST – 02/2     Roboty związane z budową obiektów.    

SST – 02/3     Technologia, instalacje sanitarne i wentylacyjne, ogrzewanie. 
SST – 02/4     Sieci technologiczne zewnętrzne. 

SST – 02/5     Roboty elektryczne i AKPiA. 

SST – 02/6     Drogi i zagospodarowanie terenu,   

SST – 03  Wyposażenie oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca ma przestrzegać praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5 Informacje o terenie budowy 
Istniejący teren pod lokalizację projektowanej oczyszczalni ścieków wykorzystywany  

w chwili obecnej jest do upraw rolnych. Na projektowanym terenie nie występują obiekty budowlane. 
W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zadrzewienia. Działka nr 1773 na której projektowana 
jest oczyszczalnia ścieków położona jest na rzędnej ok. 242,5m n.p.m. Działka stanowi własność 
Inwestora t.j. Gminy Nozdrzec. Rzędna projektowanego terenu to 244,40 m.n.p.m 

Działka zlokalizowana pomiędzy drogą wojewódzką DW 835 relacji Lublin – Grabownica 
Starzeńska (kierunek północny w odległości ok. 47,0m) a rzeką San (kierunek południowy  
w odległości ok. 130,0m). Teren działki zlokalizowany jest na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią rzeki San.   

Od strony zachodniej znajduje się droga dojazdowa (działka gr. nr 1771) do działki 
projektowanej oczyszczalni ścieków. Droga stanowi własność Gminy Nozdrzec (droga gminna 
publiczna Nr 115854) posiada nawierzchnię żwirową. Na działką prowadzi istniejący zjazd z drogi 
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wojewódzkiej DW 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 193+395 strona lewa (działka nr ew. 
3167 w miejscowości Nozdrzec). 

Potok Łubienka (działka gr. nr 1251) będący odbiornikiem oczyszczonych ścieków i wód 
opadowych z terenu oczyszczalni ścieków stanowi własność Skarbu Państwa, zarządcą potoku jest 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z/s 31-109 Kraków ul. Piłsudskiego 22. Koryto 
potoku w miejscu wylotu ma naturalny bieg, istniejące ubezpieczenia skarp i dna potoku zostały 
zdewastowane podczas okresów powodziowych.      

Działka na której zaprojektowana jest sieciowa przepompownia ścieków o nr 1645/4 stanowi 
własność Gminy Nozdrzec. Na działką prowadzi istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej DW 835. 

Pozostałe działki na których realizowane będę obiekty liniowe związane z funkcją 
oczyszczalni ścieków stanowią własność osób fizycznych.  

 Planowany nowy przyłącz energetyczny – wg warunków wydanych przez dostawcę energii 
elektrycznej. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwych obiektów projektowanej oczyszczalni ścieków brak 
jest gospodarstw domowych. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

 

Wykonawca ma dopilnować, aby każdy z jego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne 
Dokumenty Kontraktowe. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę umowną. 

Wykonawca w zawieranych Umowach z  Podwykonawcami, powinny znaleźć się zapisy 
o przyjęciu przez Podwykonawcę  warunków umowy serwisowania urządzeń aż do końca 
okresu serwisowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami. 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inwestorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inwestora. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony 
środowiska. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do prawa regulującego warunki wymogi  
w zakresie celu jakiemu maja służyć Roboty objęte Kontraktem.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca ma przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły ma informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

Zezwolenia wymagane Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie 
zezwolenia to miedzy innymi: 
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 zezwolenia na objazdy,  
 na prowadzenie drogi,  
 na użycie krótkofalówek,  

 na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności 
publicznej, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
w związku z eksploatacją instalacji będących w użytkowaniu Zamawiającego oraz 
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także wniosek o wydanie 
pozwolenia na transport wytwarzanych odpadów oraz na transport odpadów wytworzonych 
przez inne podmioty wynajęte przez Wykonawcę. 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inwestorowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze PT i ST.  

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 
zadanie inwestycyjne i w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten Teren 
Budowy, oraz dwa komplety Dokumentów Kontraktowych zawierających Wymagania 
Zamawiającego. 

Z Wydziału Geodezji Wykonawca na własny koszt uzyska lokalizacje i współrzędne 
punktów głównych trasy i reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
punktów pomiarowych a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt.   

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu. Wszystkie tomy dokumentacji 
Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako załącznik do Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 
postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór 
inwestorski.  

Dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nozdrzec na dz. 1773 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla zadania: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” 

                                13                                    

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z ST. W przypadku 
rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa, 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią całość. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowo – techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiary robót stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawierają podstawowe i minimalne 
wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji 
projektu. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały budowlane, rozwiązania techniczne, 
wyposażenie oraz sprzęt dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w wymienionych 
dokumentach. Jeżeli w dokumentacji projektowo – technicznej, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia 
znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, należy przyjąć, że Projektant ze 
względu na trudność w opisaniu elementów przedmiotu zamówienia wskazał konkretne produkty i 
dopuszcza składanie ofert równoważnych zawierających materiały budowlane, rozwiązania techniczne, 
wyposażenie oraz sprzęt o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych i estetycznych nie 
gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane, 
rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt spełniają wymagania określone w dokumentacji 
projektowo – technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach 
robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia.  

1.6.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody będące następstwem wykonywania robót budowlanych. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca ma podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Ma unikać 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót należy: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań należy mieć wzgląd na: 

 lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, 

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

▪ możliwością powstawania pożaru. 

1.6.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca ma przestrzegać przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca ma dostarczyć na 
budowę i utrzymywać wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewnić 
odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 
sprawny sprzęt ochrony ppoż., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne mają być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
pożarem wywołanym jako rezultat nieprawidłowej realizacji robót lub przez swój personel. 

1.6.6  Organizacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  Zamawiający wymaga wyposażenia przez Wykonawcę 
biura w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną oraz oprogramowanie umożliwiające 
przekazanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

Wykonawca zorganizuje także zaplecze magazynowania materiałów. 
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1.6.7  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zabezpieczeń, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę umowną. 

1.6.8  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia robót przez Inspektora 
Nadzoru oraz ma utrzymywać roboty do tego czasu.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu jej przejęcia. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Określenia podstawowe, definicje i skróty 

1.7.1. obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.7.2. budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.7.3. budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 

1.7.4. tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.7.5. budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.7.6. roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.7.7. remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.7.8. urządzenie budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.7.9. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.7.10. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.7.11. pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  

1.7.12. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.7.13. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.7.14. aprobata techniczna – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.7.15. właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości.  

1.7.16. wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.7.17. organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.7.18. opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.7.19. droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.7.20 dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.7.21. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.7.22. rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.7.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.7.24. materiały  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.7.25. odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.7.26. polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.7.27. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.7.28. rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.7.29. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji.  

1.7.30. ustalenia techniczne  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.7.31. grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.7.32. Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
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bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.7.33. instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.7.34. istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.7.35. normy europejskie – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.  

1.7.36. przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.7.37. robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
podstawowych.  

1.7.38. Wspólny Słownik Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.7.39. Zarządzający realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.7.40. atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład 
Higieny. 

1.7.41. certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wskazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania   i/ lub 
właściwych   przepisach   prawnych; w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymagania 
są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 6) 
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 
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1.7.42. certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności  wykazuje,  że 
zapewniono  zgodność  wyrobu z PN  lub  aprobatą techniczną(w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 

1.7.43. znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.7.44. dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza, 
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem 
budowlanym, przepisy ogólne. 

Najważniejsze  skróty: 

ST – Specyfikacja techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), zawarte projekcie oczyszczalni 
ścieków nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, określające standard techniczny 
i estetyczny. 

Inwestor dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
materiałów, urządzeń lub rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.  

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów, 
urządzeń lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej.  

W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających 
parametry tych materiałów, urządzeń lub rozwiązań. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza 
zastosować inne materiały, urządzenia lub rozwiązania niż podane w dokumentacji projektowej 
(materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz 
zawierający materiały lub urządzenia lub rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej oraz 
podać ich równoważniki (nazwy materiałów lub urządzeń lub rozwiązań zaproponowanych 
w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry 
techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań. 
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Dla urządzeń zamiennych należy przedstawić DTR, karty katalogowe oferowanych urządzeń oraz listę 
referencyjną gdzie tego typu urządzenia pracują w celu zebrania opinii o pracy tych urządzeń. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania mają być zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inwestora i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów mających 
zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji mają być 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Mają to być materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów (wyrobów budowlanych) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 
badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) 
budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów , wyrobów i urządzeń , 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z ich dostarczeniem na plac 
budowy.  

Wszystkie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Nie dopuszcza się do montażu urządzeń prototypowych, które nie przeszły odpowiednich testów 
i badań dopuszczających. 

2.2 Kontrola materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.3 Atesty materiałów i wyrobów budowlanych, legalizacja urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Materiały i wyroby budowlane posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku  gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy  pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie podlegał rozbiórce na koszt Wykonawcy.  

i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów, wyrobów 
budowlanych i urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń mają być zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały, wyroby budowlane i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

 Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały, wyroby 
betonowe lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego 
realizacją umowy przynajmniej na 7 dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego 
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realizacją umowy badanie materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest również do 
przedstawienia świadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału, 
wyrobu budowlanego lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2.7 Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

4.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inwestora i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
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(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Zakupy urzadzeń i materiałów winny być 
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz jest odpowiedzialny za wszystkie 
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i 
materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inwestorem jako obszary 
robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz ma przechowywać w magazynie lub odpowiednio rozmieścić wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca ma uprzątać i usuwać z terenu budowy wszelkie odpady. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

5.1.1 Polecenia Inwestora 

Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inwestora mają być wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inwestora zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciażały Wykonawcę. 

5.1.2 Program realizacji robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu realizacji robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 

 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  
 kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów realizacji robót oraz 

z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym, 

 dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem 
do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

5.1.3 Zmiany do dokumentacji projektowej 

Jeśli po podpisaniu Kontraktu okaże się, ze niezbędne jest wprowadzenie zmian do 
proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru 
urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych w PB, wówczas Wykonawca 
opracuje na własny koszt poprawioną dokumentacje, uzgodnioną uprzednio z Projektantem  
i zaopiniowaną przez Inspektora Nadzoru .    
Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia. 
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5.1.4 Organizacja ruchu 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub 
odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, dopływu lub odpływu ścieków i inne, 
Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy  
z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inwestora.  

5.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wg 
planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.3 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące 
w Dokumentacji technicznej (np. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 
znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze 
prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi 
organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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5.4 Dokumenty budowy 

5.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy mają być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy ma być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy mają być  
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty mają być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość wbudowanych 
na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy mają być przedłożone 
Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. 
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Decyzje Inspektora wpisane będą do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje je z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 
stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy. 

5.4.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, 
elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych 
Zamawiającemu. 

W przypadku ceny ryczałtowej dokumentacja może być uproszczona. 

5.4.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
mają być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

5.4.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (5.10.1 do 5.10.3) 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

5.4.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy ( w formie papierowej oraz formie scanu ) będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego .  

5.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 rysunki robocze 
 aktualizacja harmonogramu robót 
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 dokumentacja powykonawcza  

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 inne dokumenty niezbędne do realizacji umowy. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

5.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikającą 
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczenie 
rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przepadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

5.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
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umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstępnej 
fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę 
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz 
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków ma  zostać przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  Dokumentacja powykonawcza 
musi zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na aktualnym planie 
sytuacyjno – wysokościowym i oklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 

5.5.5 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 kopie 
potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione  
w koszcie dostarczania urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 Gwarancje producenta 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
 Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 
 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 Środki ostrożności 

 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 
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 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  częstotliwością 
smarowania 

 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 
i alarmowych 

 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 

 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Inspektorowi programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 
i ustaleniami Inspektora. Program winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli wykonywanych robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów 
(materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca ma przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych i dopuści 
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je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 
Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor ma mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 
(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek mają być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora mają 
być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary mają być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca ma powiadomić Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca ma przedstawić na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.  

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca ma przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) mają być przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów 
budowlanych. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

 Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata 
Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania SST 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ślepy kosztorys załączony przez Inwestora na etapie postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy, Wykonawca ma wycenić na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
posiadanej wiedzy w zakresie wykonawstwa tego typu obiektów cały zakres robót określony 
w dokumentacji przetargowej, niezbędny do realizacji zamówienia. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wyceny i ukończenia wszystkich robót.  

W ramach ceny Kontraktowej, Wykonawca jest zobowiązany m.in. do  : 

  rozruchu oczyszczalni ścieków, 

  eksploatacji oczyszczalni ścieków po zakończeniu rozruchu technologicznego, a przed 
odbiorem końcowym ,  

 dokonywania corocznych nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych przez okres udzielonej 
gwarancji i rękojmi.  

 serwisowania urządzeń wraz z częściami eksploatacyjnymi do czasu upłynięcia terminu 
gwarancji należy do Wykonawcy.  

 zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu Robót , 
 w razie konieczności uzyskania wszelkich niezbędnych w trakcie realizacji 

uzgodnień/decyzji (...), na podstawie udzielonego przez Zamawiającego 
Pełnomocnictwa  

 opracowania Projektów organizacji ruchu i Harmonogram robót. 
 sporządzenia Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót na aktualnych 

mapach sytuacyjno- wysokościowych  
 opracowania Instrukcji eksploatacyjnych. 
 Montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z wymogami Rządowego 

Funduszu Polski Ład    
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Kosztorys ofertowy powinien odzwierciedlać w przejrzysty sposób cały zakres robót do wykonania. 

Obmiar robót uzależniony od warunków umowy na realizację robót.  

Przy cenie ryczałtowej wszystkie roboty mają być wykonane w oferowanej przez Wykonawcę cenie. 
Dla brakujących pozycji Wykonawca musi określić w których elementach kosztorysu są ujęte  
i w tych pozycjach będą rozliczone. Cena kontraktowa składa się w takim przypadku 
z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w wykazie cen kosztorysu ofertowego 
(tabela elementów scalonych).  

W pozostałych przypadkach obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z SST i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru mają być wpisane do rejestru obmiarów.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych; 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót mają być 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca ma posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe mają być przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia mają być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości mają być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego ma być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia kompletu dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 

8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przed odbiorem ostatecznym, Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać do weryfikacji  
Zarządzającemu realizacją Umowy, następujące dokumenty : 

 dzienniki budowy i książki obmiarów, 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie 
z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500, 
 dokumentację fotograficzną  

 inne dokumenty. 

W przypadku gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5 Odbiór robót z wadami trwałymi 

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  Wykonawcę na 
jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym 
obiekcie. 
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Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności 
z dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

 nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników pomiarów 
i badań, 

 wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 
wodoszczelności, mrozoodporności, 

 wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności mechanicznych, 
udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 

 występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających poza ustalone 
tolerancje, 

 występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone tolerancje, 

 niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje, 
 wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

 nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

 niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

 inne wady. 

Wady trwałe stwierdza: 

  1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

 w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

 na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających 
zakryciu 

  2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 
parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru 
oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powołania przez 
Inwestora Komisji. 

W skład komisji oprócz przedstawicieli Inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa 
w obecności Inspektora i przedstawiciela Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, 
które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia 
stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie 
zakwestionowanych elementów. 

Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt Wykonawcy robót 
adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do stanu, w 
którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji 
obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe. 
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 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót i płatności za wykonanie wszelkich robót będą określone w umowie 
i materiałach przetargowych. 

Podstawą do płatności za roboty jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowaną ceną danego typu 
robót. 

Płatność zgodnie z wykonanym zakresem robót  w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej 
i wykonanej pracy oraz z oceną jakości wykonania i jakości użytych materiałów. 

Przy cenie ryczałtowej podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycje rozliczeniową zgodna z daną 
pozycją Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, inne koszty wynikłe z realizacji robót, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót  i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za daną robotę 
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe ponosi Wykonawca. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Dokumenty przekazane przez Zamawiającego będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zamówienia. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i innych dokumentów, które 
obowiązują w zakresie prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zapisów w ustawach i rozporządzeniach  które 
obowiązują w zakresie prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. 
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 B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 SST– 01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY, ROBOTY ZIEMNE NA ETAPIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1 Nazwa zamówienia 

 Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

 1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu 
budowy oraz robót ziemnych które powinny być realizowane przy wykonywaniu wykopów i 
nasypów w ramach budowy oczyszczalni ścieków.  

1.3 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu organizacji placu 
budowy oraz wykonania robót ziemnych objętych przedmiotem zamówienia, jako element SIWZ 
staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

1.4.1  Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót:  45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Kategorie robót: 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne na etapie przygotowania terenu pod budowę 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.4.2 Zakres robót objętych ST 
Opracowanie obejmuje: 

 wykonywanie wykopów i nasypów budowli ziemnych  

 wykonywanie ukopów i odkładów gruntu, 

 wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 

1.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1.5.1 Projekt robót ziemnych 

1. Projekt techniczny powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i powinien 
podawać warunki prawidłowego wykonania robót lub budowli ziemnej. 

2. W przypadku wykonywania robót związanych z ukształtowaniem terenu i jego niwelacją 
dokumentacja powinna zawierać co najmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy z siatką niwelacji terenu i rzędnymi niwelety w skali co 
najmniej 1:500, 

b. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz dokumentację konstrukcji dla skarp 
podpartych, 

c. rozpoznanie warunków wodno-gruntowych, 

d. szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonywania danego rodzaju robót, jeśli 
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zagęszczenie nasypów), 

e. szczegółowy kosztorys. 

3. Przy robotach ziemnych o charakterze liniowym (np.wykopy kanalizacyjne) dokumentacja 
techniczna powinna zawierać: 

a. plan sytuacyjny, 

b. przekroje poprzeczne i podłużne, 

c. dane wymienione w p. 2,. 

4. Przy robotach ziemnych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych dokumentacja 
powinna zawierać: 

a. rzuty i przekroje obiektów, 

b. plan sytuacyjno-wysokościowy w odniesieniu do danego obiektu, 

c. dane wymienione w p. 2. 

5. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji robót i budowli ziemnych powinny być uzasadnione 
zapisem w dzienniku budowy i powinny wynikać z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu 
wykonywania robót ziemnych lub innych przesłanek technicznych wynikających  
z bezpieczeństwa obiektu lub pracowników; odstępstwa od dokumentacji powinny być poza tym 
potwierdzone przez nadzór techniczny inwestora, wykonawcy robót oraz projektanta. 

1.5.2 Obliczanie objętości mas ziemnych 

1. Odspojenie gruntów, przerzuty, przewozy, wykopy i nasypy należy obliczać wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
możliwe, należy obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie ze 
współczynnikiem spulchnienia gruntu. 
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1.5.3 Dokumentacja geotechniczna 

1. Do projektu powinna być dołączona dokumentacja geotechniczna dotycząca miejsca budowy, na 
podstawie której sporządzony został projekt. 

2. Zgodność dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miarę postępu 
robót, winna być kontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli  
w celu ustalenia: 
a. rzeczywistych warunków wodno-gruntowych 
b. nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy 
c. przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych  
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

1.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawierać: 

a. uaktualniony projekt danych robót ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez nadzór techniczny inwestora, 

b. wyniki badań kontrolnych, o których mowa w p. 2 

c. dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badań kontrolnych  

d. ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian  
w technologii wykonywania robót ziemnych lub wznoszonym obiekcie, 

e. wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

1.6. PODZIAŁ I PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW  

1. Klasyfikacja gruntów budowlanych winna uwzględniać rodzaju gruntu oraz jego właściwości 
fizycznych i wytrzymałościowych. 

2. Przydatność gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać mechaniczne 
właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na ścinanie  
w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych 
(lub skarp wykopu). Ściśliwość gruntu, zdolność gruntu do zmiany swej objętości wskutek 
spulchnienia i zagęszczania oraz wpływ zmian temperatury i zawilgocenia na zmianę objętości. 

3. Wysadzinowość gruntów - należy uwzględnić zdolność niektórych rodzajów gruntów do 
tworzenia wysadzin 

1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.7.1. Ochrona przyrody 

1. Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu podlegają 
ochronie i muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 

2. Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane możliwie 
w miejscach najsłabiej zadrzewionych. 

3. Należy zachować ostrożność w trakcie robót ziemnych prowadzonych wodzie, biorąc pod uwagę 
ograniczenia związane z ochroną ichtiofauny : m.in. stosować technologię ograniczającą 
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mętnienie wody np. poprzez stosowanie lżejszego sprzętu oraz skrócenie do minimum okresu 
prowadzenia robót z uwzględnieniem przerw między kolejnymi zmąceniami wody.  

1.7.2. Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę 
przy robotach ziemnych 

1. Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na 
którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót 
usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty 
znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych  
z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, 
nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy 
wykonywaniu wykopu. 

2. Nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez 
zgody jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu 
nadzorowi, a roboty ziemne wykonać w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad 
tym urządzeniami. 

3. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej 
(urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) 
roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

4. W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik robót 
w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 
te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być 
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 

5. Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być 
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 
odspajania gruntu. 

6. W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 
inwestora lub generalnego wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

1.7.3. Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie 
właściwy organ władzy administracyjnej, kierownika budowy i Policję. 

1.7.4. Postępowanie przy odkryciu wykopalisk 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 

lub szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji. 
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1.7. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH 

1.7.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe  
i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie  
z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie 
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. 

2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych 
punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 

3. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanych budowli, a rządne ich 
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był 
chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. 

4. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 

1.7.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części 

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy 
itp. 

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektów powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 
korzystania z nich przez cały czas trwania budowy 

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak  
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 
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1.7.3. Wyznaczanie konturów nasypów  

1.7.3.1. Wymagania ogólne 

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami  
i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu  
i krawędzie nasypu 

3. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp 

1.7.3.2. Wyznaczanie konturów nasypów 

1. Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

2. W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to 
przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz 
wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

4. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.8.1. Oczyszczanie terenu 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a. wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 
b. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 

placu budowy, 
c. wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli 

takie znajdują się na terenie budowy 
d. przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych 
lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 
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3. W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z 
właściwymi organami administracyjnymi. 

4. Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni 
drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o 
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku 
nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu 

5. Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy 
jest to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach 
ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty 

6. Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 
innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym 
ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 

1.8.2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli  
z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 

W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o 
wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w 
miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć 
do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy  
w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 
m, i wysokości do 0,6 m. 

W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 
dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona 
trawą do trawy. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi 
roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do 
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie 
dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej. 

1.8.3. Usuwanie kamieni i gruzu 

1. Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma być wykonywany 
nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. 

2. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być 
dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
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3. Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, 
to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło 
zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

1.8.4. Odwodnienie terenu budowy 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 

2. Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie 
robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów 
odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 

3. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstania szkód na 
terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza 
możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

4. Wykopy powinny być chronione przed nie kontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia 
terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne 
zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z 
rowów ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  

5. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 
było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy 
stosować odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie 
studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinien 
przewidywać sposób odwodnienia roboczego. 

6. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda 
gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może 
zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien 
przebiegać zgodnie z wykonanym do tego celu projektem. 

7. W trakcie wykonywania robót w korycie cieku może wystąpić konieczność budowy grodzy 
chroniącej realizowane roboty przed działaniem wód powierzchniowych . Powinny one być 
wykonywane w postaci nasypów, układanych worków z piaskiem lub innych materiałów. Wybór 
rodzaju i wykonania grodzy winien być określony w projekcie i nie może szkodliwie 
oddziaływać na środowisko naturalne koryta cieku. 

1.8.5. Usunięcie gruntów o małej nośności 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na 
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grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia  
z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 
urządzeń w sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robót ziemnych, to 
grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny 
być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony 
obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia 
warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem - powinny być one usunięte, co najmniej na głębokość 
przemarzania gruntu. 

1.8.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpić osuwiska gruntu, 
należy przeprowadzić szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne terenu 
osuwisk i w miarę potrzeby badania gruntowo-wodne w pobliżu wykopów lub nasypów, na 
terenie zagrożonym osuwiskiem. Zakres badań geotechnicznych powinien być w takim 
przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny być przeprowadzone przez 
instytucję wyspecjalizowaną w tego rodzaju pracy. 

2. Zapobieżenie powstawaniu osuwiska powinno być dokonane przez wykonawcę robót po 
uzyskaniu wyników badań terenu osuwiskowego; należy przy tym rozważyć i przyjąć sposób 
zabezpieczenia określony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem. 

3. W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp lub 
stateczności budowli, roboty ziemne należy natychmiast przerwać i powiadomić kierownictwo 
budowy i inwestora lub generalnego wykonawcę. 

4. Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy: 

a. wstrzymać wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska, 

b. zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony ruchami 
gruntu lub zalewany przez wody 

c. miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie zabezpieczone 
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób zabezpieczenia wykopu przed 
napływem wody z przebicia powinien być niezwłocznie określony przez kierownika robót 

d. zawiadomić właściwe organa państwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 
państwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawcę oraz 
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu 
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych 

5. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu 
sposobów ich likwidacji. 

6. Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegać 
w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywać się pod nadzorem 
technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego 
zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie 
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1.9. WYDOBYWANIE I TRANSPORT UROBIONEGO GRUNTU 

1.9.1. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 

1.9.1.1. Wydobywanie gruntu koparkami 

1. Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy 
cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności 
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy 

2. Zaleca się stosowanie: 

a. koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów 
sypkich i gruntów pobieranych z hałdy 

b. koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia 
w przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót 
ziemnych koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do 
wykonywania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych 

c. koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów 
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i 
rozładowywania materiałów sypkich 

d. koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów  
i dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów 
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również 
stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych. 

e. koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów 
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie 
koparek wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i 
celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego 
typu nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych. 

3. Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę 
przez: 

a. stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

b. unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 

c. zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 

d. utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 

e. prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków 
transportu. 

4. Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 
być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 

5. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
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podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. 

6. W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej  

7. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy: 

a. w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 

b. między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, 

c. między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 

8. Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

a. do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia 
i przeszkoleni w zakresie BHP, 

b. koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich 
osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, 
że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

c. przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione, 

d. zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 

e. przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

f. przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej 
niż 0,6 m, 

g. czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

h. łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu 
w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki, 

i. po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, 
zablokować podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego 
stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy 
zablokowanych hamulcach. 

1.9.1.2. Przemieszczanie gruntu ładowarkami 

1. Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 

2. Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 

3. Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 
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1.9.1.3.  Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 

1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 

2. Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, 
plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 

3. Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu 
z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 

4. W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegać w szczególności 
następujących postanowień: 

a. praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%,  
a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%, 

b. zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%, 

c. w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia 
ze spycharki, 

d. nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 
atmosferycznych. 

1.9.2 Transport ukopanego gruntu 

1.9.2.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 

1. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 
przeznaczonych na budowę. 

2. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

3. Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki 
lub inne) powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, 
szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania 
gruntów i wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

4. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej 
niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków 
transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 

5. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany: 

a. transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 

b. transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, 
wywrotkami samochodowymi). 

1.9.2.2. Transport ręczny gruntu 

1. Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie 
na wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym 
bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
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2. Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek 
nie powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie 
więcej niż 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe 
niż 10% na odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. 
Przy masie taczki z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na 
odległość powyżej 60 m należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 

1.9.2.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi 

1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: 

a. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 
bocznym lub trójstronnym, 

b. ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 

2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj 
pojazdu samochodowego do: 

a. odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 

b. wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 

c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 

d. warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 

e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 
występujących na danym placu budowy. 

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 
70 do 500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 
2000 m, równiarką od 1 do 5 m 

4. Przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem 
samochodowym, gdy maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, należy wykonać rampy 
zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdów samochodowych kołowych nie powinno 
być większe niż 10%, a dla pojazdów samochodowych gąsienicowych nie większe niż 20%. 

1.10. WYKONYWANIE NASYPÓW 

1.10.1. Przygotowanie podłoża pod nasypy 

1. W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany 

2. Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien 
być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. 

3. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero  
w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane do czasu ustalenia przez 
projektanta dalszego toku postępowania. 

4. W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone 
zabiegi zapewniające wymaganą stateczność podłoża. 

5. Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia  
w nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle 
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przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu 
w miejscu przewidywanej ich lokalizacji. 

6. W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 
zapewniać: 

a. poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 
odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.), 

b. poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony 
projektem. 

7. Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem 
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. 

8. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób 
schodkowy. 

1.10.2. Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów 

1. Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste. 

2. Do wykonywania nasypów nie należy stosować: 

 iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%, 

 torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 
gruntowego poniżej 1600 kg. 

3. Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrznosuchym i nie 
zamarznięty. 

4. Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać zanieczyszczeń  
i powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być 
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 

5. W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować 
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. 

6. Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 

7. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami 
poziomymi o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po 
winno wynosić więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla 
gruntów sypkich i 2 - 4% dla gruntów spoistych. 

8. W przypadku gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub 
innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów 
sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna 
warstwa nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm. 

9. Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano 
w projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i projektantem. 
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1.10.3. Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie 

1. Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. 

2. W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno 
ono odpowiadać następującym warunkom: 
 grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 

gruboziarniste bliżej skarp nasypów, 
 grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną  

z gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m, 
 grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 

poślizg lub filtrację wody, 
 grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody. 

3. Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału 
skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, 
piasku lub kruszywa łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 
2,0mm, tak aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie 
wypełnione. 

4. Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypełniania 
przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy kamienne będą 
oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od górnych części nasypu 
warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie odsianego, zawierające go 25 do 
50% ziaren poniżej 2,0 mm; wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie 
powinna być większa niż 1,2 m od korony nasypu. 

5. Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy: 

 grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi, 

 nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych 
lub nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 
4%, 

 warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu 
zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy, 

 nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 
wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek 
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę. 

6. Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie 
lub wibrowanie. 

7. W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być 
polepszane przez: 

 ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów, 

 dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich 
wymieszanie z gruntem, 

 dodawanie bitumu, 

 stosowanie sprawdzonych związków chemicznych, 

 zbrojenie siatkami lub geotekstyliami. 
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1.10.4. Nasypy z gruntów kamienistych gruboziarnistych 
1. Każdą warstwę gruntów kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiałów grubo 

ziarnistych o grubości większej niż 30 cm należy przykryć warstwą żwiru lub innego 
drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zagęścić. 

2. W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do przepuszczania 
wody po zboczu nasypu, warstwę tę należy wykonać z kamienia mrozoodpornego bez 
wypełnienia przestrzeni wolnych innym materiałem. Warstwa nasypowa powinna być w tym 
przypadku oddzielona od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnych części nasypu 
warstwą żwiru, pospółki lub kruszywa łamanego zawierającego 25 do 50% ziarno średnicy 
mniejszej niż 2,0 mm. 

3. Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby sięgało wyżej niż 
1,2 m licząc od korony nasypu. 

1.10.5. Wykonywanie nasypów na gruntach słabych, silnie nawodnionych  
i w wodzie 

1. Nasypy na bagnach powinny być wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami badań 
dokonanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania nasypu. 

2. W przypadku wykonywania nasypów na bagnach oraz torfowiskach należy nasyp wykonać: 

 w części zanurzonej - ze żwirów i piasków, 

 w części nie zanurzonej - dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gruntu (z wyjątkiem 
pylastych) pod warunkiem pełnego ich zabezpieczenia przed podsiąkaniem wody; 
wzniesienie korony nasypu nad powierzchnią terenu powinno wynosić nie mniej niż 1,5 m. 

3. Badania powinny obejmować: 

 głębokość gruntów słabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu, 

 analizę gruntu bagiennego, 

 obliczenie stateczności nasypu oraz wielkości i czasu jego osiadania. 

4. Nasypy na gruntach słabych, o dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścieranie (np. grunty 
organiczne, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym) powinny być wykonywane po 
odpowiednim przygotowaniu podłoża w sposób określony w projekcie. 

5. Grunty o małej nośności powinny być usunięte, jeżeli projekt nie przewiduje tego inaczej. 

6. W przypadku wykonywania nasypów w wodzie sposób i metoda ich wykonywania powinny być 
określone w projekcie. 

7. Nasypy powinny być wykonywane metodą czołową, tj. przez sypanie gruntów warstwą sięgającą 
do dna na wysokość 0,5 do 1,0 m powyżej zwierciadła wody. 

8. W zależności od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokość nasypu powinna 
wynosić nie więcej niż: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntów gliniastych  
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntów sypkich. 

9. Wykonywanie nasypów w wodzie z gruntów spoistych powinno być dokonywane w sposób 
określony w warunkach technicznych opracowanych dla danej budowy. 

10. Nachylenie skarp nasypu, który jest wykonywany w wodzie, nie powinno być większe niż 1:5. 
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11. W przypadku wykonywania nasypów na terenach zalewanych wodą wierzch nasypu powinien 
znajdować się co najmniej 1,0 m nad najwyższym poziomem zwierciadła wody dopływającej 
okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno być łagodne. 

1.10.6. Wykonywanie nasypów na zboczach i poszerzanie istniejących nasypów 

1. Niezależnie od wymagań dotyczących wykonywania nasypów podanych uprzednio,  
w przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy nasyp 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 

2. Przy poszerzaniu nasypu istniejącego lub łączeniu nasypu nowego z nasypem istniejącym 
połączenie wykonać schodkowo lub w sposób określony w projekcie. 

3. Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane lekkim 
sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do skarpy 
podłoża. 

1.10.7. Dokładność wykonania nasypów 

1. Dokładność wykonania nasypu, uwzględniająca wielkość osiadania danego rodzaju gruntu, 
powinna być zgodna z projektem. 

2. Jeżeli w projekcie nie określono dokładności wykonania nasypu, to odchyłki wymiarowe 
powinny zawierać się w granicach: 

 ± 2-5 cm - dla rzędnej korony,  

 ± 5 cm - dla szerokości korony,  

 ±15 cm - dla szerokości podstawy. 

3. Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu, którym na dano 
spadki - nie powinny być większe niż 10% nachylenia podanego w projekcie. 

1.10.8. Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu 

1. Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębień powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 

2. Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą 
być zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, 
z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych 
niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie nasypu 
powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 

4. Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 

1.11. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW  

1.11.1. Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność 

1. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
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2. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana 
do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie  
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna 
być określana: 

 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 

 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 

 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 

3. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 

 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 

 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi, 

 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. 

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 
więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 

4. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie 
uzasadnionych  w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna 
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.  

5. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie 
ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby 
ich zagęszczania można przyjmować: 

 10% - dla piasków, 

 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 

 13% - dla glin, 

 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od 
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej 
kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m, 

 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

7. W przypadku budowy zapór i wałów jakość zagęszczonego nasypu zaleca się określać wg 
normatywu „Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót ziemnych” 
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1.11.2. Równomierność zagęszczania 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania 
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 

 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 
nasypu, 

 warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi 
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości  
5-20 cm, 

 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków 
transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być 
wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 

1.11.3. Wykonywanie zagęszczania 

1. Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 
powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy 
walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu 
powierzchnię gładką należy zruszyć. 

2. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

3. Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, 
z tym że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do 
zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu 
powinna być w tym przypadku ustalona doświadczalnie. 

4. Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy 
gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas 
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego 
zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 

1.12. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY 

1.12.1. Wymagania podstawowe 

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym działaniem wody poprzez: 

 ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych 
robót, 

 wykonanie odpowiednich odwodnień wgłębnych na czas wykonywania robót ziemnych lub 
na stałe. 

 wykonanie gródz, pod osłoną których realizowane będą roboty w korytach cieków 

1.12.2. Odprowadzanie wody rowami 

1. Odprowadzanie wód opadowych może być dokonywane przy pomocy odpowiednio 
ukształtowanych i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych. 
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2. Kształt rowów może być trapezowy lub obły i dostosowany do rodzaju chronionego przed 
napływem wody obiektu. 

3. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien być mniejszy niż 
0,2%. Spadek dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robót 
ziemnych lub obiektów. 

4. Odległość rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie 
powinna być mniejsza niż 1,20 m. 

5. Przy wykonywaniu rowów należy uwzględniać nie tylko spadek rowu, ale i szorstkość gruntów 
lub umocnienia oraz głębokość napełnienia rowu wodą. 

6. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopów lub stoków przed erozją 
wód powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobieżenie 
spływom gruntu ), mogą być wykonywane rowy skarpowe. 

1.13. ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE 

Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji jako: 

1. Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości 
zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m 
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej 

2. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza się wykonywania nasypów w formie grobli wzdłuż koryt 
cieków spełniających funkcję przewidzianą dla wałów p.powodziowych. 

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez 
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub 
okładzie 

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie 
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych  

Dokładność wykonania robót ujętych w pkt. 1 - 4 podana w poniższej tablicy  

Lp Rodzaj roboty 
Dopuszczalne 

odchylenia 
1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm 
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypów ± 15 cm 
3 Wyrównanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm 
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopów i 

nasypów stałych wykonywanych według znaków pod 
szablon lub łatę - lokalnie 

± 1 cm 

5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub łatę ± 2 cm 
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1.14. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

1.14.1. Badanie gruntów 

1. W uzasadnionych przypadkach określonych w dokumentacji projektowej należy wykonywać 
badania gruntów. 

2. Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to 
powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 

 analiz makroskopowych, 

 wilgotności gruntu, 

 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.  

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy 
zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania 
gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.). 

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania 
gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 
ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 

4. Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od 
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 

 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 

 wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu, 

 dołów próbnych i wierceń. 

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla 
wykonawcy robót charakterystykę gruntów. 

5. W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 
jednostkę do tego uprawnioną. 

6. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy  
i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 

7. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 

1.14.2. Sprawdzanie wykonania robót 

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 
czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 

2. Sprawdzenie zachowania wymagań wynikających z ochrony środowiska polega na 
skontrolowaniu jakości wykonanych robót. 

3. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania.  
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej 
i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia 
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w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan 
dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania 
poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W 
szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w na sypie i ich odwodnienie oraz 
skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą 
porównania modułów odkształcenia. 

5. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody 
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe 
wykonanie gródz, ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie, ujęcie  
i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

7. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone  
w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym. 

1.15. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR KOŃCOWY) 

1.15.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego  

1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń  
i dokumentacji zawierającej: 

 dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

 zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 
sprawdzeń, 

 robocze orzeczenia jakościowe, 

 analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

 aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

 inne dokumenty niezbędne do, prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 
ziemnych. 

2. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 

3. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 
poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były 
wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

1.15.2. Odbiór robót 

1. Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania 
robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może 
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być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje 
możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego,  
w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przy 
gotowanie terenu, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. 

4. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych. W razie 
gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

5. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy. 

1.15.3. Ocena wyników odbioru 

1. Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót  
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne 
z wymaganiami niniejszych warunków. 

2. W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne  
z wymaganiami niniejszych warunków. 

3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PLACU BUDOWY ORAZ 
ROBÓT ZIEMNYCH 

2.1 Ogólne zasady dotyczące organizacji placu budowy oraz  wykonywania 
robót 

Ogólne wymagania dotyczące organizacji placu budowy oraz wykonywania robót podano 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2 Ogrodzenie placu budowy 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno 
być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych 
miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych 
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dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy 
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg  
i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie 
placu budowy. Bramy i furki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

2.3 Obiekty kubaturowe 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 

3. magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 

4. magazyn ogólny (obudowana wiata). 

 Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację 
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą Liczba i wielkość obiektów 
kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych 
i fizycznych w przypadku biura, szatani i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby 
i wielkości składowych materiałów, narzędzi i urządzeń. 

2.4 Obiekty sanitarno-higieniczne 

Obiekty sanitarno- higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 

1. ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

2.5 Punkt poboru wody 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie 
węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić  
i wyprofilować w stronę budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do 
kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację 
wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed 
zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować. 

2.6 Punkt poboru energii elektrycznej 

 Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

2.7 Wytwórnie i warsztaty 

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 
urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. 
Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają 
zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 

2.8 Place składowe 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z 
ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót 
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budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia 
podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 
gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych 
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być 
wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być 
zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

2.9 Drogi 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych n plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy 
wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie 
pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu 
budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania 
(trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego 
obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, 
tłucznie lub żużlu. 

2.10 Oświetlenie placu budowy 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej trzy punkty oświetleniowe. 

2.11 Wyposażenie przeciwpożarowe 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie min. 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w sprzęt 
gaśniczy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, min: 

 agregat proszkowy min. 25 kg, 
 gaśnice proszkowe lub śniegowe, 

 koce gaśnicze, 

 beczkę z wodą o pojemności min. 200 dm3, 

 Wiadra – min. 2 szt., 
 łopaty – min. 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

2.12 Wykonywanie robót ziemnych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy 
ukształtowaniu terenu. Nowy grunt należy zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o 
grubości nie przekraczającej 20 cm. Zagęszczanie należy prowadzić aż do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Id = 0,7. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej.  

 3. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Uzyskanie stopnia zagęszczenia Id = 0,7 powinno zastać potwierdzone przez geologa. 
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 4. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Wycena do kosztorysu ofertowego wg kalkulacji własnej Wykonawcy. 

 5. ODBIORY ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół.  

Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych punktu poboru energii elektrycznej musi być poprzedzony 
wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji 
izolacji.  

Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającej w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest 
zdatna do picia. 

Odbiór częściowy dokonać należy w przypadku tych robót, do których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. 

Odbiór końcowy przeprowadzić należy po zakończeniu robót ziemnych na podstawie protokołów 
z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty powinno uznać 
się za zgodne z warunkami technicznymi.  

 6. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej. 

 7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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 SST– 02  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 SST – 02/1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

 Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy  punktów wysokościowych i osi obiektów oraz 
wykonania i odbioru robót ziemnych objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Budowa 
gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”.  

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót ziemnych. Jako element 
SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie położenia obiektów 
oczyszczalni oraz dotyczą  prowadzenia robót ziemnych przy ukształtowaniu terenu, przy budowie 
dróg i placów, budynków i zbiorników oczyszczalni zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 
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- wykopy. 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

- nasypy konstrukcyjne. 

- zasypki 
- transport gruntu. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczenie położenia obiektów oczyszczalni 
i rurociągów na terenie oczyszczalni  wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi obiektów, 

 uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami,  

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie 
przekrojów poprzecznych, 

  wyznaczenie osi kanałów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury stalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robot ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych 
w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt  wydobyty  z wykopu  i  składowany na  odkład  na  ukształtowanie  terenu 
i zasypanie wykopów 

 humus zdjęty z terenu i składowany 
 podsypka piaskowo – żwirowa 0,5/8 mm 
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 

Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 
wykopu przed obsuwaniem się. 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego:  

 koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych 
z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

 spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 
budowy 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów 
o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania  zagęszczarka wibracyjna krocząca do 
zagęszczania zasypów i nasypów 

 ubijak do zagęszczania 

 walec do zagęszczania 

 Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane 
będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora. 

 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST – 00 “Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot budowlanych”.  

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien pozyskać dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o te materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty główne osi obiektów powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych. lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym 
obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót obejmującymi obiekty na oczyszczalni. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi, 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

5.3 Zasady wykonywania robót ziemnych 

Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstw humusu i darniny nie nadającej się do  
powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki, 
 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie  
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą   
zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, 
należy stosować: 

 noże do cięcia darniny, 
 łopaty i szpadle. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i  wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,  wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia   wszystkich    charakterystycznych   punktów   przekroju    podłużnego 
i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów,  położenia ich osi 
geometrycznych,  szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót  
ziemnych posługiwać  się  instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  teodolit, niwelator jak i 
prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew 
i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych, 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn .Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego 
- jako całości   w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich 
ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 
0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio   
przed   ułożeniem   fundamentu   lub   przewodu   rurociągowego.   Minimalna szerokość wykopu      
w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu 
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przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie 
może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
użytkownika tego uzbrojenia. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. 

5.3.1 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości  nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów  
i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3.2 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie 
ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu. 

 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
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 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje; 

 należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu  mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu; 

 należy   stosować   elementy   obudowy.   

 rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu); 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

 jeśli w czasie  prowadzenia robót  ujawnią się  warunki kurzawkowe,  to  należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy,a 
dopiero potem kontynuować prace ziemne; 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać. 

5.3.3 Wykopy i podłoże 

Analiza warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego 
pod budowę projektowanej inwestycji w dokumentacji projektowej. 

Grunty zalegające w podłożu planowanej inwestycji należy uznać jako nośne, które nadają się do 
bezpośredniego posadowienia inwestycji (za wyjątkiem miejsc gdzie ewentualnie lokalnie mogą 
wystąpić namuły i grunty słabe – które należy usunąć i wyrobisko uzupełnić kruszywem bądź warstwą 
wyrównawczą z betonu) 

Na czas budowy oczyszczalni należy obniżyć zwierciadło wód za pomocą studni depresyjnych lub 
igłofiltrów. Wskazane jest również zastosowanie ścianek szczelnych celem niedopuszczenia do 
obrywów ścian wykopu. 

Projektowane obiekty wchodzące w skład projektowanej oczyszczalni ścieków posadowić na gruntach 
rodzimych. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 

 przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15cm,  
 przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/– 3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do 
projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża. 

Wykop pod reaktory oraz budynek techniczny usytuowany pomiędzy reaktorami wykonać 
jednocześnie. Po wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzić parametry geotechniczne podłoża.   
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W przypadku wystąpienia przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te należy wymienić (przy cenie 
ryczałtowej w wycenie robót należy ująć ewentualną wymianę gruntu). Nowy grunt należy 
zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm. 

W dnie wykopu wykonać rowki odwadniające oraz studzienki, z których należy odprowadzać wodę 
opadową i wodę pochodzącą z sączenia.  

Skarpy należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej poprzez ułożenie na 
nich dwóch warstw folii budowlanej, układanej, z co najmniej 1-no metrowym zakładem, 
z połączeniem za pomocą taśmy klejącej. Folię należy wywinąć na wał ukształtowany dookoła wykopu. 
Wał dookoła wykopu należy wykonać ze spadkiem w kierunku od wykopu, celem uniemożliwienia 
dostawania się do wykopu wody opadowej z terenu. Należy również ukształtować spadki, aby 
umożliwić odpływanie wody. 

Wykopy pod budynek socjalno-techniczny i budynek garażowy. Obiekty sadowić na 
gruncie rodzimym.  Geolog powinien sprawdzić parametry geotechniczne podłoża po wykonaniu 
wykopu. W przypadku wystąpienia przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te należy wymienić. 
Nowy grunt należy zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 
20 cm (przy cenie ryczałtowej w wycenie robót należy ująć ewentualną wymianę gruntu).  

Wykop pod pompownię ścieków surowych. Wykonać ścianki szczelne.  Po wykonaniu 
wykopu geolog powinien sprawdzić parametry geotechniczne podłoża. W przypadku wystąpienia 
przewarstwień gruntów słabonośnych grunty te należy również wymienić. Nowy grunt należy 
zasypywać i zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm (przy cenie 
ryczałtowej w wycenie robót należy ująć ewentualną wymianę gruntu).  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem  przewodu   rurociągowego.   Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

5.3.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste z wyłączeniem gruntów pylastych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać 
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25 – 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy 
użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające 
w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Przy obiektach liniowych przed 
zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty 
z wykopu, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 
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Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

5.3.5 Roboty ziemne przy wykonywanie dróg 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone stosując 
parametry dla dróg o ruchu średnim. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia min. Id = 0,67 

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co 
najmniej 80 % jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi 
być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 

5.3.6 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

Odbiór robót związanych z pomiarami i odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

Sprawdzenie jakości robót przy zdjęciu humusu polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i aktualnych normach 
dotyczących realizowanego zakresu robót.  

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża; 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu; 
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 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m; 

 wykonanie zasypu; 

 wykonanie nasypu pod drogi; 

 zagęszczenie. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Obmiar robót stosowany jest w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczałtowej. 

Jednostką obmiaru jest: 

 m2 - usunięcia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie, 

 m3- warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, 
formowania nasypów, na podstawie pomiaru w terenie.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST – 00 “Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot budowlanych”. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robot budowlanych”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z aktualnymi 
normami. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy 
wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub 
liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 “Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot budowlanych”. Płatność częściową   należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 

 odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 

 przewóz ziemi samochodami  samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania 
w nasyp lub na odkład 

 plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką 
w wykopie i na odkładzie 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
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 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 

 zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem 

 pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 

 wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem 

 ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 

 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 

 wykonanie barierek zabezpieczających 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 
realizacji robót 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 

 koszty badań i prób 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Instrukcje techniczne wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane z zakresem 
robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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 SST – 02/2  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z budową obiektów objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Budowa 
gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót związanych z budową 
obiektów. Jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
obiektów  oczyszczalni ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000-7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
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 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały do wykonania robót poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

Specyfikacja techniczna nie narzuca dodatkowych wymagań dla materiałów budowlanych. 

W przypadku proponowania materiałów równoważnych lub równoważnych technologii wykonania 
obiektów, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności. Materiały lub 
technologie równoważne mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.  

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podane w ST – 00. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany sprzęt do realizacji robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania stosowania środków transportu podane w ST – 00. 

Materiały budowlane (w tym stal zbrojeniowa) powinny być  przewożone odpowiednimi 
środkami transportu żeby uniknąć uszkodzeń i w przypadku stali – trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany sprzęt do transportu materiałów. Sprzęt do 
transportu materiałów budowlanych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Roboty  powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, uwzględniającą 
wymagania stosownych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, 
które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem i są 
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00. 

5.1 Zakres robót związanych z przygotowaniem i realizacją robót żelbetowych 

Wykonać roboty ziemne zgodnie z SST – 02/1. 

5.1.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej 
w tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać 
klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed 
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korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć , by stal taka była magazynowana w miejscu 
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z 
mleczka cementowego. 

Zbrojenie należy przygotować na odpowiednio przygotowanym równym i zabezpieczonym miejscu. 

W ramach przygotowania i montażu zbrojenia należy: 

 Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną choćby na chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,oliwa) lub farba 
olejną , należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 
produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia 
nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

 Pociąć pręty na odpowiednie długości przy użyciu nożyc mechanicznych. Cięcie prętów 
należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 
z dokładnością do 1cm.  Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 Wygiąć pręty przeznaczone do wygięcia przy użyciu giętarki mechanicznej, Gięcie prętów 
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą normą. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 
można na nim położyć spoiną, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującą normą. 

 Ułożyć zbrojenie dolne na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu 
zapewniających otulenie prętów wg dokumentacji. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny , a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 % skrzyżowań., 

 Ułożyć pręty górne zbrojenia na podpórkach dystansowych z prętów stalowych. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 % 
skrzyżowań.. Rozstaw podpórek dystansowych powinien zapewniać odpowiednią sztywność 
zbrojenia, możliwość poruszania się po zbrojeniu pracowników, nie może być większy niż 70 
cm. 

 Wykonać zbrojenie wieńca obwodowego i odpowiednio ukształtować zbrojenie w strefie 
zagłębienia płyty fundamentowej, 

5.1.2 Przygotowanie do betonowania i betonowanie. 

 Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych 
niż 30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu  i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości betonu. 

 Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. Ze względu na 
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konieczność osiągania wysokiej marki betonu należy przestrzegać receptury betonu 
wykonanej przez laboratorium. 

 Betonowanie należy wykonać przy użyciu mieszanek betonowych o odpowiednich 
parametrach transportowanych z wytwórni betonu lub przygotowanych na placu budowy 
w wytwórni polowej. Wytwórnia polowa musi być wyposażona w dozowniki wagowe lub 
objętościowe.  

 Jeżeli Wykonawca zakłada samodzielną produkcję betonu a nie jej zamówienie 
w wyspecjalizowanej betonowni – przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie 
zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być 
ujęte w protokóle podpinanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową 
środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 

 Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5 m. Dobór metody 
zagęszczenia, jak i rodzaj wibratorów, uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. 

 Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu 
zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być 
każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania zbiorników należy: 

 na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej lub poduszce z pospółki 
stabilizowanej cementem ułożyć warstwę betonu podkładowego zgodnie z dokumentacją 
projektową, beton należy zagęścić a powierzchnię wygładzić, 

 ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie płyty o odpowiednim kształcie, 
zaleca się użycie szalunków systemowych zapewniających gładkość powierzchni 
zewnętrznej, 

 ułożyć zbrojenie, 

 wykonać betonowania płyty fundamentowej mieszanką betonową zgodnie z projektem 
wykonawczym, 

 pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 
 po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu rozebrać szalunki, 

 ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie ścian o odpowiednim kształcie, 

 ułożyć zbrojenia, 

 wykonać betonowanie ścian zbiornika mieszanką betonową zgodnie z projektem 
wykonawczym, 

 pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem. 
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5.1.3 Próba szczelności zbiorników betonowych 

Czynności przygotowawcze do próby szczelności. 

Zbiorniki żelbetowe zabezpieczyć od wewnątrz zgodnie z projektem. 

Próby szczelności przeprowadzić po wykonaniu zabezpieczenia betonu wewnątrz zbiorników. 

Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 
doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej 
zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy 
zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby 
szczelności. W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, 
gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz 
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić odpowietrzenie 
zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. W przypadku zauważenia 
przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć spust w celu 
opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik , 
a następnie podłączyć urządzenia pomiarowo – kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu 
należy zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz 
zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i 
wyprowadzone na odległość 0,1 m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz 
wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 

Próba szczelności na eksfiltrację. 

Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego , należy zamknąć dopływ 
wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy zarejestrować 
z dokładnością 1mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej , odnotowując datę 
i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego 
nasiąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty : 
pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po upływie 1 godziny , czwarty po 6 godzinach , a następnie 
co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy przy udziale Inżyniera wykonać pierwszy odczyt położenia 
zwierciadła wody w rurce wodowskazowej , po 72 godzinach odczyt  drugi i po 96 godzinach odczyt 
trzeci, wszystkie z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z podaniem 
daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy 
ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru określonego w obowiązującej w tym 
zakresie normie. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekraczać 3 l/m2 . 

W przypadku przecieków uzgodnić z Inspektorem sposób naprawy zbiorników. 

Zabezpieczenia zewnętrznych ścian zbiorników przeprowadzić po pozytywnej próbie szczelności. 

5.2. Zakres robót związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych 
obiektów  

Wykonać roboty ziemne zgodnie z SST – 02/1. 

5.2.1 Fundamentowanie 

W ramach przygotowania i montażu zbrojenia należy: 

 oczyścić i odtłuścić pręty zbrojeniowe, 
 pociąć pręty na odpowiednie długości przy użyciu nożyc mechanicznych. Dokładność 

długości pręta 1 cm. 
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 wygiąć pręty przeznaczone do wygięcia przy użyciu giętarki mechanicznej, Gięcie prętów 
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą normą. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 ułożyć zbrojenie na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu 
zapewniających otulenie prętów wg dokumentacji. 

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania należy: 

 na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej ułożyć warstwę betonu 
podkładowego zgodnie z dokumentacją , beton należy zagęścić a powierzchnię wygładzić, 

 ustawić i zmontować szalunki zapewniające wykonanie fundamentów o odpowiednim 
kształcie, zaleca się użycie szalunków systemowych zapewniających gładkość powierzchni 
zewnętrznej, 

 ze względu na wysoki poziom wód gruntowych  projektuje się wykonania izolacji 
zewnętrznej fundamentów, 

 ułożyć zbrojenia,                                                                               

 wykonać betonowania płyty fundamentowej mieszanką betonową jak w projekcie na 
cemencie portlandzkim bez dodatków lub na cemencie hutniczym, konsystencja mieszanki 
K4. 

 pielęgnować i zabezpieczyć beton przed nadmiernym wysychaniem, 

 po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu rozebrać szalunki. 

5.2.2 Roboty murowe 

 Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru. 

Grubość spoin poziomych 12 mm z tolerancją +5 mm i -10 mm. 

Grubość spoin pionowych 10 mm z tolerancją +5 mm i -5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować : 

 szerokość +6 mm i -3 mm; 
 wysokość +15 mm i -10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych 
wysokości nie powinny przekraczać ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń. 

Mury przewidziane do tynkowania murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. 

Końce nadproży prefabrykowanych powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10 
mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użyte do murowania.  

Ponad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbetowy o szerokości co najmniej 16 cm, 
obmurowany od zewnątrz warstwą ocieplającą. 

W ramach robót związanych z wykonaniem ścian konstrukcyjnych należy: 

 ułożyć izolację poziomą na ścianie fundamentowej w postaci 2 warstw papy izolacyjnej, 
 wykonać mury wewnętrzne z  materiałów ściennych klasy 150, nad otworami okiennymi         

i drzwiowymi ułożyć nadproża prefabrykowane  lub wykonać nadproża żelbetowe 
indywidualne, 
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 wykonać izolację termiczną ze styropianu metodą lekką mokrą, tynk zewnętrzny akrylowy w 
kolorze pastelowym. 

5.2.3 Konstrukcja i pokrycie dachu 

W ramach robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu należy: 

 przygotować elementy dachu odpowiednio docinając i przygotowując węzły, 
 zakonserwować drewno, 

 oczyścić i odtłuścić elementy stalowe, zagruntować podkładem antykorozyjnym, pomalować 
farbą olejną chlorokauczukową, 

 zamontować przygotowane wcześniej elementy konstrukcji dachu, 

 konstrukcje stalowe dachów wykonać zgodnie z pkt. 5.3 specyfikacji.  

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. 
Długość elementów nie powinna się różnić od długości projektowanej więcej niż 0,5cm. Dopuszcza 
się odchyłki w rozstawie krokwi ± 1 cm w osiach. Łaty powinny mieć przekrój dobrany wg obliczeń 
statycznych jednak nie mniej niż 38×50mm. Rozstaw łat należy przyjąć wg zaleceń producenta 
blachy. 

W ramach robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu należy: 

 ułożyć blachy dachowe (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak 
w dokumentacji projektowej), blachę  montować w oparciu o wytyczne producenta.  

 przygotować obróbki blacharskie kalenicy, pasa rynnowego i wiatrownicy, obróbki 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, 

 przygotować mocowanie rynny według wytycznych producenta, 
 zamontować haki rynnowe, rynny i rury spustowe. 

 Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm. Rury spustowe mocować 
uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. 

5.2.4 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 

 prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C, 

 warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
 tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia 

świeżego tynku przed osiągnięciem 60 % jego wytrzymałości 28-dniowej, 

 świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni 
słonecznych lub wiatru, 

 tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich 
temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane woda, 

 tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu, 
 mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny 

(nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru (pełne spoiny należy 
wyskrobać do podanej głębokości). Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania 
należy usunąć wyciekłą ze spoin zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować. Podłoże 
ceglane oczyścić dokładnie z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyć wodą. W czasie 
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upalnej  i wietrznej pogody powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem należy 
zwilżyć wodą, 

  powierzchnie betonowych elementów przeznaczonych do tynkowania powinny być 
równe, lecz szorstkie; ewentualne wgłębienia w powierzchni należy wypełnić zaprawą 
cementowo - wapienną  o   składzie   objętościowym   1:0, 25:3,   

  przed  otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie zwilżone wodą, 

  powierzchnie  murów  z bloczków  z betonów komórkowych należy oczyścić  
z wystających grudek zaprawy. Mury z betonu komórkowego zbyt suche lub tynkowane 
w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą, 

  powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośną kratkę 
w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże oczyścić 
z kurzu i lekko zwilżyć wodą, 

  w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić 
metalowymi kształtownikami  lub wpuszczanymi w tynk  narożnikami  z  blachy stalowej 
ocynkowanej, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z obowiązującą normą. 

5.2.5 Podkłady pod posadzki 

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 

 uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12MPa 
 laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję 

 stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe 

 uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb  
 po stwardnieniu – mechanicznie schropować i odkurzyć 

5.2.6 Roboty malarskie 

 Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC.  
 Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych , chemicznych 

oraz osypujących się ziaren piasku.  

 Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. Na 
zagruntowanej powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

 Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże , bez prześwitów , nie wykazując 
odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug , plam i śladów pędzla.  

 Barwa powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Inspektorem. 

5.2.7 Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek oraz posadzki z płytek gresowych 

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

 wyrównać ewentualne nierówności podłoża.  Podłoża pod okładziny z płytek na zaprawie 
cementowej powinny być tak przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy klejeniu 
podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń  

 płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
 pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany 

 układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite 
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 klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną 

 płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie 
 dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy 

i zabrudzeń 

 temperatura podczas robót co najmniej 15°C 

 przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu  15 – 20 minut od chwili 
naniesienia kleju 

 po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po 
wyschnięciu  spoiny  wypełnić  specjalną masą do   fugowania,  spoiny wypełnić  za pomocą 
pędzla lub szpachli gumowej 

 po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą, i po wyschnięciu, 
przetrzeć suchymi szmatami. 

Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki: 

 spadki posadzek gresowych ukształtować w podłożu 
 szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału 

 wykonać cokoły 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2 mm 
 dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   posadzki   od   płaszczyzny   poziomej   lub 

założonego spadku nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki 

 spoiny między płytkami powinny być jednakowej szerokości; szerokość spoin powinna 
wynosić l – 2 mm 

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste i być wypełnione fugą 

 posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są 
pęknięcia oraz rysy włoskowate 

 posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale 
związana 

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek 
(zgodny z projektem).  

5.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

W obiekcie należy zamontować stolarkę okienną i drzwiową jak w projekcie. 

Stolarkę drzwiową i okienną zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Osadzać elementy 
stolarki i ślusarki do pionu i poziomu. Po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych wypełnić 
wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym np. pianką poliuretanową. 
Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej należy przeprowadzić jej regulację. 

5.2.9 Warunki szczegółowe realizacji robót ogólnobudowlanych 

Szczegółowe warunki realizacji robót wg projektu wykonawczego. 
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5.3 Konstrukcje stalowe 

5.3.1. Składowanie konstrukcji 

Konstrukcje dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników 
i przyciągarek szczękowych. 

Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas 
górny w celu ochrony przed odkształceniem. 

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
podawania ich do montażu. 

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego na scalanie. 

Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może 
poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek. 

Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. 

Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej 
o grubości 15 cm. 

Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować 
w tym samym położeniu. 

Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, 
wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.  

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu 
po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. 

Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich 
numeracji. 

5.3.2  Wykonywanie napraw na placu budowy 

 Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy 
usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element 
należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru. 

Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 
597°C. 
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Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub 
prostowaniu na gorąco. 

Po dokonaniu prostowania  należy sprawdzić stan konstrukcji; w  przypadku wystąpienia usterek 
należy je usunąć. Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inspektorem. 

5.3.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 
Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, 
aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać, 
aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co 
najmniej l,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. 

Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od 
powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających 
wytrzymałość i stateczność żurawia. 

 W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi 
do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.  

Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach 
zapewniających bezpieczeństwo. 

Między  składowanymi  materiałami  należy  zachować  przejścia  o   szerokości  co najmniej l,0 m. 

Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. 

 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 00. 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej                 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę 
Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                          
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 

 szalunków 

 zbrojenia 

 osadzenia elementów ze stali profilowanej, przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji 
technologicznych 

 betonowania 

 robót zanikających i ulegających zakryciu 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. Jednostkami obmiaru są: 

 Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzania śrub kotwiących 

 mb: obramowania z kątownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej, szczelin 
dylatacyjnych 

 m2: dna i ścian komory, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, izolacji 

 m3: betonowania dna i ścian, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, ław 
fundamentowych 

 8. ODBIORY ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano -  
Montażowych. 

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia budowli w planie 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

 szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń  

 gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 
całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową 

 prawidłowości wykonania montażu zbrojenia 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót  w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów. 

9.2 Płatności 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów 
i ich głównych elementów 

 obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych 

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

 wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych 
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 wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 

 wykonanie robót konstrukcyjnych 

 pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 

 wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

 prace porządkowe 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

 pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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 SST – 02/3 TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE 
I WENTYLACYJNE, OGRZEWANIE 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem technologii, instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i ogrzewaniem, 
objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków  
w Nozdrzcu” 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót związanych z montażem 
technologii, instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i ogrzewaniem. Jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
obiektów  oczyszczalni ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY 
I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1 Rodzaje stosowanych materiałów 

Materiały do  wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały przedstawione to: 

  rury ciśnieniowe  PE,  (połączenia zgrzewane),   
 rury grawitacyjne PVC,( połączenia kielichowe),  

 kształtki PE, PVC, 
 rury ciśnieniowe stalowe nierdzewne, 

 zawory kulowe, odcinające i czerpalne ze złączką do węża,  

 baterie czerpalne do urządzeń sanitarnych, 

 zawory zwrotne, 
 urządzenia sanitarne: umywalki, brodzik natryskowy, miski ustępowe,  

 uchwyty dla rur PCV, PE,  

 przyłącza elastyczne, 

 wpusty ściekowe, 
 syfony umywalkowe, 

 syfony zlewne, 

 zlewozmywaki blaszane, 

 przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,  
 wentylatory ścienne (z tworzywa sztucznego), 

 kratki wentylacyjne (aluminium, PCW), 

 inne. 

2.2 Wymogi ogólne dotyczące materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, 
a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budowli. W tych 
wypadkach, kiedy spełnienie wymagań norm - szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych - 
może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na 
odstępstwo od normy. Jeżeli rozwiązanie to dotyczy odstępstwa powtarzającej się serii wyrobów, 
uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wzorów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod wiatą. Dostarczoną armaturę na 
budowę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem należy sprawdzić: 
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 czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

 czy wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 
 czy przy ręcznym obracaniu pokrętła zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia 

swoje położenie, 

 czy armatura jest wewnętrznie czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

 rozszczelnienie dławic, 

 czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składać w magazynach zamkniętych.  Części obrobione armatury powinny być 
zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Armatura specjalna powinna być dostarczona     
w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie 
powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Należy przedstawić wykaz sprzętu do akceptacji. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Sprzęt, urządzenia i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu na zasadach 
uzgodnionych z właścicielami dróg dojazdowych.  

Należy przedstawić wykaz środków transportu do akceptacji. 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne warunki wykonania 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano- Montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe", zgodnie z Polskimi Normami 
oraz poniższymi uwagami. 

5.2 Montaż rurociągów 

5.2.1 Połączenia spawane 

Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie 
oczyszczone. Rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
montować. Przy przejściu przewodów przez fundamenty i ściany budynków i budowli, rury ochronne 
powinny mieć grubość ścianki co najmniej 6 mm, a ich wewnętrzna średnica powinna być o 1,5 % 
większa od zewnętrznej powierzchni izolacji ściany stropu lub podłogi i powinna wynosić: 

 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy < 50 mm, 

 7,0 do 10,0 cm dla przewodów o średnicy > 65 mm. 
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Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi przewodami. Rury 
stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować 
materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe 
powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwałe wybite 
oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości 
materiałów i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad.  

5.2.2 Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub 
z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza, 
tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice 
wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub 
armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy 
połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy 
śrub, nie więcej niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

 dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń, 

 pozostawić śruby nie dokręcone, 
 pozostawić w kołnierzach śruby montażowe. 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 
kołnierzem  i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do l00 mm - od 125 
do 200 mm, przy  250 mm - od 250 do 300 mm, przy  350 mm - powyżej 300 mm do 400 mm. 
Powyższe ustalenia nie dotyczą połączeń z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami żeliwnymi 
kołnierzowymi. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze 
stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

 do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane okrągłe, 
 do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane 

okrągłe z szyjką,  

 do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 0,6 MPa dopuszczalne jest stosowanie 
luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 

 gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych 
o temp. nie przekraczającej 60 C i ciśnieniu do 0,6 MPa, 

5.2.3 Połączenia kielichowe z uszczelką 

Połączenia realizowane przez wsunięcie bocznego końca rury w kielich stanowiący fragment 
przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie 
odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń, może być stosowany zarówno w 
instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. Oczywiście 
konstrukcja elementów (kształtów i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach będzie różna. 
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Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów. 
W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia. 

Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego. 

Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem 
poprawności wykonania połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest 
zastosowanie specjalnego oprzyrządowania, pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia 
siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody 
mydlanej lub innego środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie 
różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego 
końca rury w kielich, a także wbijanie. 

5.2.4 Połączenia zgrzewane 

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi 
z innych materiałów. Możliwe jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów 
jak np.: żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur z PE i PP wymieniono niżej: 

 zgrzewanie doczołowe, 
 zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 

 na złączki zaciskowe, 
 kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

 zgrzewanie mufowe, 
 spawane. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 
podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto należy uwzględnić uwagi i 
wymagania podane niżej. 

W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również 
zgrzewane z zastosowaniem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego 
materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury 
i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten sposób jest stosowany do łączenia 
prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. 
Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych 
parametrów procesu zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga 
się przede wszystkim aby: 

 zgrzewane rury miały te samą średnicę i te same grubości ścianek - rury były ustawione 
współosiowo, 

  końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem, 

  temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210 - 220°C (PE), 
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 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

  siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 

 siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100° C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 
przyśpieszenia. 

Ściśle przestrzegane według instrukcji producenta powinny być również inne parametry zgrzewania 
takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości 
i grubości)  i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.2.5 Montaż instalacji wewnętrznych 

 Montaż rurociągów  

 przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach 
 nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych, 

 odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów winna 
wynosić: 

 3 – 5 cm dla przewodów < 50 mm 

 7 – 10 cm dla przewodów > 65 mm 

 te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami  

 przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w odstępach : 
 0,7 m dla przewodów o średnicy 15 – 25 mm 

 1,2 m dla przewodów o średnicy 32 – 50 mm i powyżej. 

 przewody pionowe: 

 odstęp uchwytów nie większy niż 1,2 m 
 dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym 

 przyłącza wodociągowe wykonać z rurociągów PE,  przewody instalacji wodociągowej z PP, 

 ciepła woda dostarczana będzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych, 

 instalacje kanalizacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 
 na zakończeniach pionów kanalizacyjnych wywiewki kanalizacyjne i/lub zawory 

napowietrzające. 
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Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi obsługę i konserwacje instalacji. Instalację wodociągową wyposażyć 
w armaturę o nadciśnieniu 1,0 MPa. 

5.2.6 Badania szczelności 

Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie 
z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

5.2.7 Izolacje 

Przewody wodociągowe należy zaizolować otuliną gr. 9 mm. 

5.2.8 Przejścia przez przegrody 

Przejścia rurociągów i przewodów przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach 
ochronnych. Przejścia szczelne przez ściany zbiorników żelbetowych – tuleje ze stali kwasoodpornej 
z kołnierzami wbetonowane w ścianę, uszczelnienia gumowe.  

5.3 Montaż kanałów wentylacyjnych 

 kanały wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnych z kształtek ceramicznych, 
w pomieszczeniach technicznych ze względu na agresywne środowisko kanały należy 
wykonywać z blachy stalowej kwasoodpornej, 

 ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż 2 % długości boku, w celu zwiększenia sztywności ścianek należy 
stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających, 

 połączenie blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, 
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne, 

 kanały wentylacyjne powinny być szczelne, do uszczelniania połączeń kołnierzowych należy 
stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej, 

 połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi        
z jednej strony kołnierza, śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość 
połowy nakrętki śruby, powierzchnie kołnierzy powinny być gładkie, bez zadziorów i innych 
defektów, płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe, 

 wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych            
i przewiewnych, 

 połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym      
z blachy stalowej jak dach i uszczelnione. 

5.4 Montaż armatury i urządzeń technologicznych 

5.4.1 Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 
swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem z armatury należy: 
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 usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, 
tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna 

 usunąć z armatury zaślepienia, 

 po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje 
się lekko obracać, 

 armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać 
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów, 

 na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu, 

 armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny  
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie, 

 zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed 
armaturą zaporową. 

5.4.2 Montaż urządzeń 

Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować 
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentami techniczno - ruchowymi. 

Pompy, sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć 
trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą: 

 nazwę producenta, 

 charakterystykę techniczną urządzenia, 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

 znak kontroli technicznej. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna: 

 odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym, 
 mieć ważne cechy legalizacyjne. 

Urządzenia technologiczne wg dokumentacji projektowej. 

5.5 Próba szczelności instalacji 

Próbie szczelności należy poddać wszystkie zamontowane rurociągi wraz z aparaturą 
i urządzeniami. Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

 napełnienie instalacji wodą zimną, 
 podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut, 

 sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic, 

 uszczelnienie armatury. 

5.6 Warunki szczegółowego zakresu budowy głównych elementów 
oczyszczalni ścieków (oraz instalacji) 

Zakres szczegółowy prac w dokumentacji projektowej wykonawczej i SST – 03. 
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 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrolę jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić 
następujące badania: 

 zgodność z Dokumentacją Projektową, 

 materiałów zgodnie z wymogami PN, 

 ułożenie przewodów, rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku 
przewodów, 

 jakość użytych materiałów, 

 kontrola połączeń przewodów, szczelność przewodów. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót 
i uwzględniające wszystkie roboty. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Odbiorowi robót podlega zgłoszony do odbioru zakres robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy zgłaszać Inspektorowi  
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Zakres robót wymienionych w niniejszej ST należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Płatności 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót oraz kosztorysem ofertowym. Cena 
ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania inwestycji, 
w tym między innymi: 

 roboty przygotowawcze i trasowanie robót 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych 

 zakup urządzeń i materiałów 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 

 wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów 
i połączenia ich w ciągi technologiczne 

 montaż napędów i osłon wyposażenia urządzeń 

 wykonanie połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych, kielichowych i klejonych 

 dopasowanie kołnierzy, kształtek, króćców do rur 

 materiały do połączeń kołnierzowych (uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki) 

 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń 

 wykonanie prób szczelności  
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 prace porządkowe 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 

Wszystkie roboty należy wykonywać przy łącznym rozpatrywaniu branży technologicznej 
i pozostałych branż.  
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 SST – 02/4 SIECI TECHNOLOGICZNE ZEWNĘTRZNE 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sieci technologicznych zewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia 
publicznego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót związanych 
z wykonaniem sieci technologicznych zewnętrznych. Jako element SIWZ staje się załącznikiem do 
umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
obiektów  oczyszczalni ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
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 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami, w tym: 

 rury PE ciśnieniowe, 

 rury kanalizacyjne, 

 studzienki kanalizacyjne, 

 kształtki PE, 

 kształtki PVC, 

 wpusty uliczne żeliwne, 

 hydrant, 

 armatura, 

 piasek na podsypki. 

Materiały powinny być jak określono w projekcie, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST – 00. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie przy 
użyciu  urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych. Należy przedstawić wykaz sprzętu do 
akceptacji. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w ST – 00. 

  Należy przedstawić wykaz środków transportu do akceptacji. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

Przy transporcie i składowaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać warunków 
podanych przez producenta systemu (ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń składowania rur  
w stosach). Stosy powinny być zabezpieczone przed rozsuwaniem się. 
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 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.  Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST – 00. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne i montaż urządzeń. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora. 

 5.1.1 Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 0,1 
do 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5 cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 – 50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.1.3 Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa dające się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) nie 
wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 
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5.1.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. materiałem zasypu  w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem. 

5.1.5 Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 
oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 
dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, 
należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 
podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 
cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 
powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
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5.1.6 Montaż przewodów 

Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 
w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe 
warunki montażu różnych rodzajów złącz z PVC i PE są podane przez producentów tych wyrobów. 

Rury PE należy połączyć przez zgrzewanie doczołowe. Rury PCV kielichowe łączyć na uszczelki 
gumowe. 

5.1.7 Próba szczelności 

Sieci kanalizacyjne 

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami obowiązującej normy. Próba szczelności na eksfiltrację 
polega na napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w 
studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu 
wylotowego przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie powinno 
być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu próby poziom 
zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności 
na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują 
do przewodów. 

Rurociągi ciśnieniowe 

Próbę ułożonego rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującą normą z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż+l°C. 

Próbę na ciśnienie należy wykonać odcinkami do 300m na ciśnienie 9 atm.(o ile warunki szczegółowe 
realizacji nie stanowią inaczej). 

5.2 Warunki szczegółowe realizacji  

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile 
inaczej nie zaleca producent), jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 
temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 st.C. Odnosi się 
to w szczególności do łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów. 

Montaż przewodów z PE i PP w temperaturze otoczenia niższej od 0 st.C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż 0 st.C. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać  utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

 Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających  powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 
0,10 m. 

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani 
wewnątrz. Tylko w przypadku zagrożenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smoła czy asfalt, 
należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez np. Zainstalowanie rury 
osłonowej lub owinięcie grubą folią polietylenową. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany obiektów, nie wolno umieszczać złącz. W tych 
przypadkach przewód powinien znajdować się w rurze osłonowej, a przestrzeń między rurą osłonową 
i przewodem powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub 
z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany zbiorników szczelnych, służących do gromadzenia 
ścieków, osadu itp. należy zastosować przejścia szczelne w postaci tulei osłonowych ze stali 
kwasoodpornej i łańcuchów uszczelniających. 

Rurociągi tłoczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zasypaniem wykopów 
konieczne jest wykonanie próby szczelności i wytrzymałości rurociągów. 

Ciągi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, 
kielichowych z systemem uszczelniającym, zapewniającym pełną szczelność połączeń kielichowych 
zarówno przed napływem wód infiltrujących do kanalizacji jak i przed wypływem ścieków z 
rurociągu. Na odcinkach, na których będzie montowana armatura dopuszcza się zastąpienie 
rurociągów PVC rurociągami PE. 

Rury z PVC powinny posiadać fabrycznie zamontowaną w kielichu uszczelkę gumową. Pierścień 
uszczelniający powinien być wykonany z elastomeru, o bardzo wysokich parametrach 
odpornościowych i wytrzymałościowych. Pierścień stabilizujący wykonany z polipropylenu 
gwarantuje trwałe osadzenie uszczelki w rowku kielicha. 

Rurociągi grawitacyjne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.  

Przewody wodociągowe z PE należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 10 cm i oznakować 
taśmą identyfikacyjną koloru niebieskiego z wkładką aluminiową ułożoną wzdłuż przewodu na 
wysokości 40 cm nad przewodem przyłącza. 

Przewody ułożyć poniżej strefy zamarzania. Trasę przewodów przedstawiono na mapie, rysunkach 
i profilach w projekcie wykonawczym. 

Rurociągi sprężonego powietrza wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.   
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 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne". 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykonania wykopu i podłoża, 

 umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa, 

 pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

 ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu,  

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów. 

 kontrola połączeń przewodów, 

 szczelności przewodu, 

 prawidłowości zamontowania studzienek, 

 prawidłowości zamontowania wyposażenia przepompowni, 

 wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00. Jednostkami obmiaru są:  

m:  rurociągu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypką i zasypką na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie, 

szt: kształtek PE, PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, 

kpl: studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST – 00. 
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót z domiarem do punktów stałych, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające, uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00. 

9.2 Płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje cały zakres robót niezbędnych do zrealizowania inwestycji,  
w tym między innymi: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 

 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 zakup materiałów i urządzeń, 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem, 

 ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem, 

 wykonanie połączeń rur i kształtek, 

 przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych,  
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 przeprowadzenie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 

 obsypkę z zagęszczeniem, 

 wykonanie przejść szczelnych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

 wykonanie izolacji termicznej,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
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 SST – 02/5 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót elektrycznych i montażem AKPiA objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych i obejmują: 

 wymagania wykonawcze, 

 wymagania materiałowe, 

 technologię montażu, 
 transport i rozładunek, 

 składowanie materiałów, 

 nadzór u odbiory. 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych i montażem AKPiA. Jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
obiektów  oczyszczalni ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 Schematy blokowe wykonawcze części rozdzielnic – szaf elektryczno-sterowniczych oraz 
połączeń sygnalizacyjnych między nimi pokazano w Projekcie wykonawczym, branża elektryczna. 

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1 Warunki stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te 
warunki są: 

 Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

 Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 
jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami  
i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie 
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie 
z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 
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2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafka zasilająco - sterownicza, skrzynki zaciskowe, 

oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

2.3 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST – 00. 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na 
bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 
posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 
powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Należy przedłożyć do zatwierdzenia proponowany sprzęt i maszyny do realizacji prac. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w ST – 00. 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i 
posiadać ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 
ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

Należy przedstawić wykaz środków transportu do akceptacji. 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych  
a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach 
instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw 
zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych 
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych  
w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo 
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie 
warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 
lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych  
w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach lub rowach kablowych. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkręcanie 
nagwintowanych końców rur, 

 wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała 
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instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez 
skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

 w wykonaniu zwykłym, 
 w wykonaniu szczelnym. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

 ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

 przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików, 

 średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie 
ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

 ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz 
z założeniem pokryw. 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

 zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy. 

 Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

 wykopania rowów o głębokości 0,8 m, szerokość wg ilości układanych kabli, 

 nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 

 ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 
 zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 

 ułożeniem taśmy ostrzegawczej, 

 zasypania kabli warstwą ziem.i 

Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać  
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, 
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania).  

Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą 
być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

Montaż rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

 podłączyć obwody zewnętrzne, 
 podłączyć przewody ochronne. 
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 Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykonać uziom. Główną szynę za pomocą śrub 
przymocować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wykonać połączenia poprze ułożeni przewodu 
w tynku następujące elementy: 

 punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N w złączu kablowym, 
 metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

 metalowe elementy konstrukcyjne, 

 elementy metalowe w sanitariatach. 

Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być 
wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiary rezystancji uziemień. 

 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w 

ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. 
Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta.  

6.2 Próby wykonywane w czasie budowy 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 
przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

6.3 Oględziny po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji 
z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie 
takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych 
czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

6.4 Próby montażowe po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
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 ciągłości połączeń obwodów, 

 rezystancji uziomu, 

 rezystancji izolacji, 

 ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

 biegunowości i następstwa faz podłączenia silników, 

 skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

6.5 Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych Wykonawca powinien 
dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami 
i specyfikacją. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 
zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 

 plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

 pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z zespołem 
projektowym, 

 Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 
 protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

 gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 
urządzeniami i materiałami, 

 protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, Inwestora 
i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz 
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 
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 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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SST – 02/6 DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z budową dróg i zagospodarowaniem terenu, objętych przedmiotem zamówienia 
publicznego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót związanych z budową 
dróg i zagospodarowaniem terenu. Jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na 
wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
obiektów  oczyszczalni ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
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 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Do wykonania robót drogowych należy stosować materiały zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Będą to materiały typu; 

 piasek i żwir na podsypki, 

 kruszywo, 

 cement,  

 krawężniki drogowe, 

 obrzeża trawnikowe, 

 kostka brukowa betonowa, 

 beton, 

 deski, 

 krawędziaki, 

 woda, 

 farba, 

 inne materiały. 

 Wyliczenia dotyczące mas ziemnych wykonuje każdy Oferent na podstawie dokumentacji 
projektowej. Jeżeli grunt wydobyty z wykopów będzie odpowiedni, można będzie go użyć do 
wykonania nasypów. Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno być potwierdzone przez 
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badań z orzeczeniem powinny zostać 
przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania. Do wyceny należy przyjąć w całości dowóz 
gruntu do wykonania nasypów. 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00.  

Należy przedstawić proponowany wykaz sprzętu  i maszyn do realizacji robót do akceptacji. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 

Należy przedstawić proponowany wykaz środków do transportu w realizacji robót do akceptacji.  

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne warunki  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST – 00. 
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5.2 Roboty ziemne  

Roboty ziemne dotyczą wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z 
użyciem ciężkiego sprzętu. 

5.3 Krawężniki, ławy betonowe  

Pod krawężniki i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 
wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 
profilu. Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo - piaskowej na ławie betonowej 
z oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozdzieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą. Krawężniki betonowe na obramowaniu drogi ustawiać należy na podsypce 
cementowo - piaskowej. Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełniać zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać 
ziemią, którą należy ubić. 

5.4 Podbudowy 

Podbudowę należy wykonać z klińca ułożonego na warstwie odsączającej z piasku. Piasek 
i kruszywo zagęścić mechaniczni 

5.5 Szczegółowe wymagania robót drogowych  

Konstrukcję drogi, placu i chodnika na terenie oczyszczalni ścieków wykonać zgodnie z 
projektem wykonawczym. 

Powierzchnie drogi, placu i chodnika ograniczone obrzeżami i krawężnikami. 

5.6 Projekt zagospodarowania terenu - zieleń izolacyjna  

Przewiduje się nasadzenie zieleni izolacyjnej wg projektu zieleni, jak również w miejscach 
wolnych od urządzeń wykonanie zieleni niskiej w postaci trawników. 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych i instalacyjnych teren 
oczyszczalni należy oczyścić, zniwelować i rozłożyć równomiernie ziemią urodzajną odłożoną 
wcześniej (z wykopów pod obiekty) w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod krzewy należy wykonać 
wykopy dołów odpowiednio dużych, aby swobodnie rozłożyć korzenie. Dno dołów należy spulchnić 
i zaprawić humusem. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej wysokości do 
powierzchni, na jakiej rosła w szkółce. Po zasypaniu ziemią do połowy dołu należy ziemię udeptać. 
Po całkowitym zasypaniu ziemią dołu, uformować tzw. misę i podlać 10 l wody/sztukę. Wokół 
sadzonych krzewów należy wykonać podsypkę z kory sosnowej w celu zakwaszenia gleby. 

Po dokładnym oczyszczeniu pozostałego terenu, wyrównaniu go i przekopaniu, należy wysiać 
mieszankę traw w ilości 30 – 40 dkg na 10 m2, następnie posianą mieszankę traw przykryć 1,0 cm 
warstwą ziemi z torfem i uwałować. 

 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 
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6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji  
Projektowej i S.T. oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację  
Inspektora. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 warstwy odsączającej, podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika 

 liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano ST – 00. Jednostkami obmiaru są: 

 m2: ułożenia nawierzchni, podłoża i podbudowy, 

 mb: ustawienia krawężników i obrzeży. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.  

Odbiorowi podlega wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni dróg. Odbiór robót zanikających, 
należy zgłaszać Inspektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00. 

9.2 Płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót wymienionych w ST 
w oparciu o faktyczny odbiór zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania obejmuje: 

 prace pomiarowe i pomocnicze 

 zakup i dowiezienie materiałów na miejsce robót 

 wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem 

 transport wewnętrzny w obrębie budowy 

 utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów 
i badań 

 uporządkowanie miejsca robót 
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 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 
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SST – 03 WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, 
ROZRUCH 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1,1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn.„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” obejmuje budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na dz. 1773, wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i odbioru 
wyposażenia obiektów oczyszczalni ścieków objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn. 
„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” oraz rozruchu i próby eksploatacyjnej 
oczyszczalni ścieków. 

Rozróżniamy; 

 wyposażenie technologiczne, 

 pozostałe wyposażenie obiektów oczyszczalni ścieków. 

Parametry wyposażenia wg dokumentacji projektowej. 

Istotnym dla prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków jest wyposażenie technologiczne. Specyfikacje 
techniczne uszczegóławiają kryteria doboru wyposażenia technologicznego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są również wymagania dotyczące przeprowadzenia 
rozruchu i Próby Eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków.  

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie wyposażenia technologicznego oczyszczalni 
ścieków oraz przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni ścieków i próby eksploatacyjnej. Jako element 
SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wyposażenia obiektów  oczyszczalni 
ścieków zgodnie  z Dokumentacją Projektową. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Grupa robót:  45000000 -7 – Roboty budowlane 

Klasa robót: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Kategorie robót: 45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Po montażu urządzeń technologicznych należy przeprowadzić rozruch oczyszczalni ścieków oraz 
próbę eksploatacyjną. 

Zadaniem rozruchu i Próby Eksploatacyjnej jest: 

 dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 
warunków pracy instalacji, 

 dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich 
uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko. 

Zakres prac rozruchowych i próby eksploatacyjnej obejmuje: 

1. Roboty wstępne: 

 Rozruch hydrauliczny obiektów: 

- próby szczelności zbiorników 
- próby drożności kanałów i rurociągów. 

 Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów: 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- sprawdzenie stanu gotowości urządzeń, 
- próby „na sucho”, 
- sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi. 

 Rozruch elektryczny wyposażenia obiektów: 

- dodatkowe badania i pomiary układów energoelektrycznych, 

2. Roboty zasadnicze: 

 Rozruch technologiczny obiektów oczyszczalni: 

- sprawdzenie pracy urządzeń technologicznych na czystej wodzie, 
- uruchomienie urządzeń technologicznych na ściekach, 
- uzyskanie wymaganych efektów. 

 Niezbędne pomiary i badania. 

 Próba eksploatacyjna. 

3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

 Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 
 Oznakowanie obiektów i napędów. 

 Wyposażenie w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i p.poż. 

 Szkolenia technologiczne, BHP i p.poż. 

 Szkolenia stanowiskowe. 
 Uzyskiwanie wymaganych opinii. 

 Wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji 
i użytkowania. 

 Instrukcje eksploatacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe,  wykonanie analizy 
porealizacyjnej. 
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1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Użyte i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Rozruch (Eksploatacja Próbna) – zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić 
do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz 
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady 
eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy w 
zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania 
w sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu 
z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni 
w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe 
w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, 
raporty z badań procesowych, środowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje 
parametrów technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 

7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych 
organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowań, pomiarów i badan) koniecznych 
do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa. 

8) Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych parametrów 
techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do projektowanych 
i wymaganych wartości na podstawie badan i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami 
Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania). 

9) Wymagany skład ścieków oczyszczonych – skład ścieków odprowadzanych do odbiornika 
spełniajacy w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej 
i Aplikacji. 

10) Próba Eksploatacyjna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięty, 
wymagany skład ścieków oczyszczonych będzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostępnych oraz 
przewidzianych do normalnej eksploatacji narzędzi i środków technologicznych, z zachowaniem 
wszelkich warunków dopuszczalnego oddziaływania obiektu na środowisko. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 

Zaproponowane urządzenia wchodzące w zakres zamówienia powinny: 
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 być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, 
 być dostosowane do warunków środowiskowych, a w szczególności powinny odpowiadać 

warunkom korozyjnym w kontakcie ze ściekami i nie powinny być podatne na biodegradację, 

 posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty świadczące, że urządzenia zostały dopuszczone 
do stosowania w Polsce /jeżeli są wymagane/ i spełniają wymagania Polskich Norm, 

 spełniać wymagania polskich przepisów BHP, 

 być dostosowane do zaprojektowanych obiektów, 

 spełniać dokładnie wymagania szczegółowe określone oddzielnie dla każdego urządzenia 
i instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej. 

Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń współpracujących 
nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są zgodne z wymaganymi 
w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i rozwiązań prototypowych. Za rozwiązania i urządzenia 
prototypowe uznaje się te, które pracują krócej niż 3 lata na oczyszczalniach ścieków.  

Wykonanie Próby Eksploatacyjnej z pozytywnym wynikiem i spełnieniem wszelkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru/Przejęcia Robót. 

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować wyroby i materiały zgodne z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami oraz zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną. 

Ogólne wymogi dotyczące stosowanych urządzeń: 

 urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać pełną dokumentację techniczno- 
ruchową, 

 w przypadku złożonych urządzeń i kompletnych instalacji technologicznych producent/ 
dostawca winien zapewnić wstępny rozruch urządzenia i szkolenia przyszłej obsługi, 

 pompy, sprężarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową, posiadającą: 

 nazwę producenta, 
 charakterystykę techniczną urządzenia, 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

 znak kontroli technicznej. 

Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna: 

 odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym, 
 mieć ważne cechy legalizacyjne. 

Wykonanie próby eksploatacyjnej wiąże się głównie z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych 
koniecznych do wykonania zakresu robót związanych z rozruchem oczyszczalni ścieków. 
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Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

 woda wodociągowa, 
 urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 analizatory i odczynniki do oznaczeń analitycznych, 

 media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie próby eksploatacyjnej, 

 materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, 
paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako 
minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń, 

 biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej 
i porozruchowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w Próbie Eksploatacyjnej mają być zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora. Koszty materiałów winny być wliczone 
w koszt kompleksowego wykonania próby.                                

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie 
zgodnie z założeniami PZJ, zasadami BHP, p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 

Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu, 
któremu maja służyć.                                                                  

2.2 Przykładowy dobór urządzeń 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), zawarte projekcie oczyszczalni 
ścieków nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, określające standard techniczny 
i estetyczny. 

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiałów i urządzeń nie jest obligatoryjne. W realizacji 
można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu  
w projekcie lub też ten standard podwyższają. 

Dostępne na rynku urządzenia technologiczne do oczyszczalni ścieków różnią się gabarytami, 
sposobem montażu, mocą napędów, układami zabezpieczeń i sposobem sterowania, 
charakterystykami pracy, wykonaniem materiałowym i innymi szczegółowymi rozwiązaniami. 

Bazując na doświadczeniach z pracujących oczyszczalni ścieków do realizacji założonych procesów 
technologicznych Projektant dobrał urządzenia i AKPiA gwarantujące właściwą pracę i współpracę 
dobranych urządzeń i elementów automatyki pokazując przykładowy dobór urządzeń  w projekcie 
wykonawczym oczyszczalni ścieków. 

Dobrane przykładowo urządzenia i AKPiA  gwarantują prawidłową pracę oczyszczalni ścieków. 

Dla dobranych urządzeń technologicznych, armatury i AKPiA oraz wymogów związanych z obsługą 
oczyszczalni ścieków dostosowane są gabaryty obiektów, instalacje technologiczne, wentylacyjne, 
elektryczne oraz układy sterowania.  

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od Wykonawców 
dokonania obliczeń technicznych – sprawdzających. Zmiany winny być uzgodnione z Inwestorem 
i Głównym Projektantem. 

Oferent powinien dokonać analizy urządzeń przedstawionych  w przykładowym doborze urządzeń 
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w projekcie wykonawczym i w przypadku wprowadzania innych urządzeń, armatury i AKPiA,  
przeanalizować możliwość ich zastosowania oraz wykonać (jeżeli zamiana urządzeń wpłynie na układ 
instalacji technologicznych, wymiary obiektów budowlanych, instalacje elektryczne i układ 
sterowania lub warunki BHP obsługi tych urządzeń) – projekty zamienne. 

Oferent powinien udokumentować równoważność proponowanych urządzeń. Ocena możliwości 
zastosowania proponowanego urządzenia równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia  analizę 
nie tylko parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych lecz również 
zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych 
z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi 
instalacjami technologicznymi oraz analizę gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych 
proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz 
przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do 
czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników.  

W ofercie Wykonawca ma przedstawić wykaz oferowanych materiałów i urządzeń, dla 
materiałów i urządzeń równoważnych załączyć materiały dokumentujące równoważność 
oferowanych materiałów i urządzeń.  

  

2.3 Zasady doboru urządzeń równoważnych 

Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora i akceptację Projektanta na 
ich zamianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane w podstawowych i szczegółowych 
parametrach równoważności. 

Obowiązkiem Oferenta jest przedstawienie materiałów do oceny równoważności oferowanych 
urządzeń. 

Za parametry równoważne uznaje się parametry techniczne i jakościowe urządzeń i wyposażenia 
podane w pkt. 4, 6, 7,10 i 11 (Podstawowe i Szczegółowe Parametry Równoważności) projektu 
technicznego – branża technologia oraz rysunki techniczne. 

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Oferent w ofercie winien podać 
wyszczególnione niżej informacje o urządzeniach i wyposażeniu, które ma zamiar zastosować: 

 nazwa i adres producenta 
 informacje techniczne i literatura producenta zawierająca parametry, opis konstrukcji 

i zakres stosowania 
 lista referencyjna z obiektami i danymi teleadresowymi użytkownika gdzie wbudowane 

zostały zaproponowane urządzenia 
 nazwa i adres dostawcy oraz serwisu 

Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia równoważnego powinna zawierać 
dla każdego urządzenia minimum analizę; 

 parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, 

 zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań 
równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami 
technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, 

 gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń 
równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni 
na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i 
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podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników 
obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., 

 rozwiązań materiałowych, 

 podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi, 

 ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do 
czynności obsługowych itp., 

 innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub 
rozwiązania. 

Również na etapie realizacji zamówienia będzie wymagane przez Zamawiającego 
uzgodnienie właściwości przyjętych przez Wykonawcę urządzeń i wyposażenia w zakresie 
szczegółowym w tym również jakościowym. 

Zgodnie z Ustawą PZP na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających materiały lub urządzenia zamienne, z których to wynika, iż urządzenie zamienne 
posiada nie gorsze parametry techniczne niż urządzenie zaprojektowane, którego parametry 
określone są w dokumentacji projektowo – technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót oraz przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia (np. Karta 
katalogowa, Dokumentacja techniczno rozruchowa, Certyfikaty i A-testy itp.). 

Z uwagi na dużą ilość dostępnych na rynku urządzeń technologicznych, aby w przypadku wątpliwości można 
było sprawdzić czy proponowane urządzenia są właściwe wymaga się aby na proponowane urządzenia 
równoważne (zamienniki) Oferent przedstawił listę referencyjną z wykazem obiektów na których zostały one 
zamontowane. 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

Należy przedstawić wykaz sprzętu do akceptacji. 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 

Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy 
w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 Należy przedstawić wykaz środków transportu do akceptacji. 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST – 00. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
montażowych. 
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Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane 
przez Prawo Budowlane i przepisy branżowe. 

5.2 Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń 

W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program 
szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych 
informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu 
automatyki. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem 
materiałów szkoleniowych (Instrukcje obsługi) obejmujących całość zagadnień właściwych dla 
danego szkolenia. Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozruchu. 
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego ibezpiecznego 
użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia 
powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i 
obowiązujących przepisów. 

5.3 Tabliczki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi mają być 
wykonane w języku polskim. 

5.4 Warunki wykonania rozruchu oczyszczalni ścieków i przekazania 
oczyszczalni ścieków do eksploatacji 

5.4.1 Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów oraz zainstalowanych urządzeń 

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga 
szczegółowego poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych 
urządzeń, ich usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. 

Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych 
wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów.  

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu 
oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową ma na 
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych systemów. Niespełnienie 
wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy oczyszczalni uprawnia Komisję 
Rozruchową i Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych testów i pomiarów na koszt 
Wykonawcy. 

5.4.2 Próby szczelności 

 Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. Montaż urządzeń 
technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności zbiorników 
i instalacji. 

Próby szczelności zbiorników należy wykonywać w miarę możliwości przed wykonaniem izolacji 
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zewnętrznej ścian i obsypaniem zbiornika. 

W przypadku negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję co do metody uszczelnienia 
i wyboru środków uszczelniających, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelności. 

5.4.3 Warunki rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia rozruchu 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest; 

 całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
 protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia działania 

mechanicznego urządzeń), 

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, 

 zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia 
rozruchu i próby eksploatacyjnej, 

 opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Inwestora projektu rozruchu. 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań; 

 przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 
zabiegów technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie działania wszystkich 
elementów sterowania, 

 przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

 regulacje urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mające na 
celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizacje 
pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków 
i przeróbki osadów ściekowych, 

 kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

 zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową 
obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

 kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń, 

 opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

Prace rozruchowe stanowią ostateczna fazę cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem eksploatacji 
wstępnej oczyszczalni / próby eksploatacyjnej.  

Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w stosunku do dokumentacji technicznej, szczegółowy 
wykaz urządzeń oraz ich parametry techniczno-technologiczne powinny być uzupełnione przez 
inżynierów rozruchu (specjalistów działających w ramach grupy rozruchowej), przed przystąpieniem 
do ich rozruchu. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem rozruchu i próby 
eksploatacyjnej Wykonawca musi opracować i zatwierdzić u Inwestora oraz Kierownika Komisji 
Rozruchowej projekt rozruchu i wstępnej eksploatacji zawierający szczegółowy opis uruchamiania, 
konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji. 
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UWAGA: Przed przystąpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, regulacyjnych i nastawczych 
związanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewnić, zainstalować 
i zabezpieczyć w minimalnym zakresie sprzęt eksploatacyjny i ochrony indywidualnej. 

Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest; 

 dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 
warunków pracy instalacji, 

 dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich 
uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko, 

 uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ 
AKPiA, 

 uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny 
z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

5.4.4 System AKPiA 

Praca oczyszczalni powinna być zautomatyzowana w maksymalnym, opłacalnym stopniu. 
Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany. 

Należy zastosować system sterowania zgodny ze stanem najnowszej techniki. 

5.4.5 Harmonogram rozruchu i próby eksploatacyjnej 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu i próby 
eksploatacyjnej w terminie min. 30 dni przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie 
warunków rozpoczęcia rozruchu. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Inspektora. 

5.4.6 Wymagany skład i obowiązki Komisji Rozruchowej 

Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową, w składzie której winni wchodzić; 

 Kierownik Komisji Rozruchowej, 
 Przedstawiciel Zamawiającego, 

 Przedstawiciel Wykonawcy, 

 Projektant oczyszczalni, 

 Kierownik Budowy, 
 Technolog posiadający wykształcenie w zakresie prowadzenia procesów oczyszczania 

ścieków, 

 Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 

 Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące 
w skład oczyszczalni ścieków, 

 Automatyk, 
 Mechanik, 

 Rzeczoznawca w zakresie BHP, 

 Rzeczoznawca w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 Rzeczoznawca w zakresie oddziaływania obiektów na środowisko, 
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Przedsiębiorstwa specjalistyczne biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego powinny 
brać udział w pracach rozruchowych; 

 przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego 
 do udziału w realizacji zadania, 

 delegując pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki 
przeprowadzającej rozruch, 

 wydając zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracowników w jednostce 
realizującej prace rozruchowe. 

Głównym celem Komisji Rozruchowej jest uzyskanie założonych parametrów i warunków 
funkcjonowania poszczególnych urządzeń oraz węzłów technologicznych a także warunków pracy 
na stanowiskach, uzyskanie wymaganego efektu w zakresie oczyszczania ścieków 
i zagospodarowania osadów ściekowych oraz przygotowanie formalne obiektu do przekazania do 
eksploatacji i użytkowania. 

Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu; 

 koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych, 
  rozeznania stanu budowy i robót montażowych, 

 tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych z możliwością wykorzystania potencjału 
przedsiębiorstw zaangażowanych w realizacje inwestycji, 

 powoływania w ramach działania Kierownictwa Rozruchu zespołów roboczych jako 
bezpośrednich Wykonawców prac rozruchowych, w tym zlecenie części zakresu rozruchu 
przedsiębiorstwom specjalistycznym, 

 koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do 
przeprowadzenia rozruchu i próby eksploatacyjnej, 

 szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni, 

 szkolenia załogi oczyszczalni w branży BHP i p.poż, 

 zorganizowania i przeprowadzenia badan lekarskich dla pracowników i nadzoru oczyszczalni, 
 opracowania harmonogramu kontroli analitycznej dla okresu rozruchu i wstępnej 

eksploatacji, 

 opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

 uzyskania opinii koniecznych do spełnienia wszelkich wymogów Kontraktu, 

 uzyskania dokumentów koniecznych do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 
w tym również analizę porealizacyjna. 

Wynagrodzenie z tytułu obowiązków pełnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez 
członków Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. 

5.4.7 Zasady prowadzenia rozruchu 

Rozruch winien być prowadzony w węzłach technologicznych. 

Przez węzeł rozumie się zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 
stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń 
indywidualnych prac rozruchowych. Węzeł rozruchowy w części wyposażenia elektrycznego 
obejmuje zestaw urządzeń zabezpieczających prace węzła, a w części instalacji energetycznych 
obejmuje urządzenia związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium bądź czynnika 
energetycznego oraz kontrole i regulacje ilościową i jakościową procesów energetycznych, 
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niezbędnych do samodzielnej pracy węzła, aą do najbliższego elementu odcinającego instalacje węzła 
od sieci zasilającej i odprowadzającej. 

5.4.8 Instalacje nie podlegające rozruchowi 

Nie podlegają rozruchowi; 

 wewnętrzne instalacje elektryczne, 
 linie napowietrzne NN, 

 rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 
 sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie 

instalacji wewnętrznych nie technologicznych, 

 urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych. 

5.4.9 Podział prac rozruchowych 

FAZA O przygotowanie rozruchu – polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania urządzeń, kontroli wymiarów, przygotowaniu dokumentów koniecznych do 
wykonania rozruchu, zgłoszeniu Inwestorowi gotowości obiektu do rozruchu. 

FAZA I rozruch mechaniczny – polegający na uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu 
prób ruchowych i próbnych prac na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów 
wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części 
oczyszczalni. 

FAZA II rozruch hydrauliczn –  polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą (oczyszczonymi ściekami), tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego 
usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów. 

FAZA III rozruch technologiczny oczyszczalni pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem procesów 
oczyszczania, kontrola efektów i określaniem parametrów technologicznych. 

FAZA IV próba eksploatacyjna – mająca na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy wykorzystaniu 
dostępnych i typowych dla oczyszczalni środków i działań. 

5.4.10 Kontrola analityczna 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz ścieków i osadów w okresie rozruchu technologicznego, a 
także wszelkich badan koniecznych do opracowania i zatwierdzenia raportu porealizacyjnego oraz 
raportu o oddziaływaniu oczyszczalni na środowisko na etapie przekazania obiektu do eksploatacji 
i użytkowania. 

Wymaga się aby jednostka badawcza lub instytucja wybrana do prowadzenia kontroli analitycznej 
posiadała ważny certyfikat w zakresie wykonywanych oznaczeń analitycznych. Wszystkie wyniki 
winny być udostępniane na bieżaco Komisji Rozruchowej. 

Wyniki przeprowadzonych analiz muszą być dołączone do protokółu rozruchu, sprawozdania 
z rozruchu i analizy porealizacyjnej. 

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco 
dzienniku rozruchu oraz dzienniku wyników prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach 
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z tych 
materiałów należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach 
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako załacznik). 
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5.4.11 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować: 

1. dokumentację rozruchową; 

 instrukcja rozruchu i wstępnej eksploatacji (próby eksploatacyjnej), 
 harmonogram rozruchu, 

 dziennik rozruchu,  
 instrukcje stanowiskowe dla modernizowanych i nowych obiektów oczyszczalni, 

 instrukcje techniczno-ruchowe we wszystkich branżach, 

 instrukcja BHP, 

 instrukcja ochrony przeciwpożarowej, 
 protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy zagrożenia wybuchem. 

2. dokumentację porozruchową; 

 sprawozdanie z rozruchu, 
 wniosek o przekazanie obiektów do eksploatacji, 

 książka eksploatacji oczyszczalni, 

 protokół za badan i pomiarów uciażliwosci obiektów oczyszczalni ścieków, 
 propozycja wniosku o końcowym zagospodarowaniu odpadów. 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozruchowej. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich 
zobowiązań nałożonych przez organy administracji państwowej, w zakresie działalności których mieści się 
tryb przekazywania oczyszczalni ścieków do eksploatacji i użytkowania, a wskazówki i wymagania tych 
organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły element warunków kontraktowych. 

Wzory wymaganych dokumentów opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory mają być opracowane 
w ramach projektu/instrukcji rozruchu i próby eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inwestora 
i Kierownika Rozruchu.  

5.4.12 Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługi 
urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki: 

 Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie 
ustalonym z Inwestorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających 
z Kontraktu i obowiązującego prawa oraz na podstawie raportu porealizacyjnego. 

 Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 
użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawce odpowiedzialności za 
usuniecie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy.  

 Wykonawca przez okres zgłaszania wad będzie nadzorować prace instalacji i w tym czasie 
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

 Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu 
serwisu od zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin jeżeli w dokumentach kontraktowych nie 
ustalono inaczej. 

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, Inspektor 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy po okresie zgłaszania wad Świadectwo Wykonania. 
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 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot budowlanych” Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać 
poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością 
z warunkami technicznymi. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym kontroli analitycznej ) . 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową 

• dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych obiektów, które będą wyposażane, 

• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 

• prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 

• badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, 
np.: 

o wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp, 
o zdolności napowietrzającej rusztu, 

o parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.) 

• ułożenia instalacji technologicznych: 

o rzędnych ułożenia przewodu, 
o odchylenia osi przewodu, 

o odchylenia spadku, 

o zmiany kierunków przewodów, 
o zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

o kontrola połączeń przewodów, 

o badania szczelności przewodów i armatury, 
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

Kontrole robót w zakresie rozruchu prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej. Zakres 
kontroli obejmować będzie: 

 Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej. 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu. 

 Akceptacje Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej. 

 Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów. 

 Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu 
i eksploatacji oczyszczalni. 

 Kontrolę programów szkoleń. 

 Kontrolę oznakowania.  
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 Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 

 Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych. 
 Kontrolę osiągnięcia wymaganych parametrów oczyszczania ścieków w warunkach pracy 

ciągu biologicznego oczyszczania ścieków przy stosowaniu środków chemicznych. 

 Kontrolę pomiarów i kompletności badań uciażliwosci oczyszczalni ścieków. 

 Kontrole wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badan lekarskich pracowników. 

 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Obmiar będzie 
wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe: kpl. armatura lub urządzenia wraz  
z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie, szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie, mb rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie, mb izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00. 

Przy odbiorze należy dostarczyć: 

 Dokumentację Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokóły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 

 protokóły badania szczelności instalacji technologicznych, 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku 

Robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej, 

 kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 protokóły badań szczelności instalacji, 

 protokóły badań parametrów użytkowych urządzeń, 
 kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 połączenia przewodów, 

 połączenia przewodów z armaturą, 
 oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 

 poprawność i kompletność dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

 kompletność analiz kontrolnych, 

  poprawność efektu oczyszczania ścieków, 
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 zgodność parametrów dostarczonego sprzętu, 

 poprawność wykonania i montażu oznakowania, 
 poprawność i kompletność przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji 

i użytkowania, 

  poprawność i kompletność analizy porealizayjnej, 

 poprawność i kompletność wyników badan uciażliwosci oczyszczalni, 

 poprawność i kompletność zabezpieczeń p.poż, wyposażenia BHP i oznakowania obiektów, 
 poprawność działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia elektryczne, 

  kompetentność szkoleń i badan lekarskich robotników i operatorów. 

UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności dotyczy etapu prac 
budowlano-montażowych wykonywanych przez przystąpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik 
kontroli działania i szczelności jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia rozruchu oraz przejęcia 
robót/odcinków technologicznych objętych Kontraktem. Kontrola działania i szczelności, jeżeli jest 
to możliwe, może być prowadzona sukcesywnie, w całym okresie realizacji Kontraktu. Inwestor 
może jednak wymagać powtórzenia wybranych badan kontrolnych przed rozpoczęciem rozruchu. 

 9. ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH, PŁATNOŚCI 

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót”. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem rozruchu 
i przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania. Cena wykonania tych robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie 
wymaga wykonania i ukończenia robót oraz innych obowiązków wynikających w tym zakresie 
z Kontraktu. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena za dostawę urządzeń oraz rozruch oczyszczalni ścieków powinna między innymi obejmować: 

1. Cena przeprowadzenia szkoleń: 

 Przygotowanie programu szkolenia. 
 Przygotowanie materiałów szkoleniowych. 

 Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu. 
 Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

 Koszty zakupu materiałów. 

 Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych. 

 Przeprowadzenie badan lekarskich pracowników skierowanych do eksploatacji i nadzoru 
oczyszczalni. 

2. Cena wyposażenia oczyszczalni: 

 Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu. 
 Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
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 Montaż sprzętu. 

 Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.). 
 Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu. 

 Koszty uzyskania aprobat, dopuszczeń i innych wymaganych formalnie dokumentów. 

3. Cena wykonania rozruchu: 

 Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu. 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu. 

 Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej. 
 Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu. 

 Koszty badan analitycznych. 

 Koszty łączności telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej. 

 Koszty materiałów biurowych. 
 Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych. 

 Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracowników biorących udział w rozruchu 

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej: 

 Wykonanie prac zasadniczych. 
 Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji. 

 Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do 
eksploatacji. 

 Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne. 

 Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych. 

 Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej. 

 Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych. 
 Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji. 

5. Cena wykonania oznakowania: 

 Przygotowanie planu/programu oznakowania 
 Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania. 

 Wykonanie oznakowania. 

 Montaż oznakowania. 

6. Cena wykonania Próby eksploatacyjnej: 

 Przygotowanie oczyszczalni do Próby eksploatacyjnej. 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia do Próby. 
 Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej. 

 Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia próby. 

 Koszty badan analitycznych ścieków i osadów. 

 Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych. 
 Pomiary uciążliwości obiektów oczyszczalni. 

 Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
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 Analizy porealizacyjne. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót.. 

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 
z realizacją zakresu robót. 

3. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót. 

 

 
 
 


