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A. ST - 00 OG(')I:NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn., Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania i odbioru
robodt, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.
,Budowa gminnej oczyszczalni §ciekdw w Nozdrzcu”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymagan nie podanych w projekcie budowlanym 1 wykonawczym
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych, technologicznych, elektrycznych
1 AKPiA ( objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujagcy w szczegolnosci wymagania dla
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i1 oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbdlnych robot oraz okreslajacy (oprocz dokumentacji projektowej) zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru. STWIOR. Jako element SIWZ staje
si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych ST

1.4.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Klasa robot:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
Kategorie robot: komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu
45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow
45252200-0 — Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”




Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

Wymagania Specyfikacji Technicznej mogg nie objaé wszystkich szczegdtow niezbednych
do realizacji kontraktu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu i planowaniu
budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu 1 wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedow lub opuszczen w ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;i.

Wykonawca ma wykona¢ obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowac sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spelniajacy niniejsze wymagania.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres robdt obejmuje przygotowanie terenu pod budowe, roboty budowlano — montazowe
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania robot, wyposazenie
oczyszczalni w sprzet 1 urzadzenia, przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni §ciekow zakonczonego
wymaganym efektem ekologicznym 1 dopuszczeniem oczyszczalni $ciekow do eksploatacii,
przeszkolenie obshugi oczyszczalni $ciekéw zatrudnionej przez Uzytkownika oczyszczalni.

Wymagania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z n/w Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznym
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

SST — 01 Organizacja placu budowy, roboty ziemne na etapie przygotowania terenu pod budowe.
SST — 02 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow;

SST —02/1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

SST —02/2 Roboty zwigzane z budowa obiektow.

SST —02/3  Technologia, instalacje sanitarne i wentylacyjne, ogrzewanie.
SST —02/4  Sieci technologiczne zewngtrzne.

SST —02/5 Roboty elektryczne i AKPiA.

SST —-02/6  Drogi i zagospodarowanie terenu,

SST — 03 Wyposazenie oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca ma przestrzega¢ praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5 Informacje o terenie budowy

Istniejacy teren pod lokalizacje projektowanej oczyszczalni $ciekow wykorzystywany
w chwili obecnej jest do upraw rolnych. Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty budowlane.
W bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja zadrzewienia. Dzialka nr 1773 na ktorej projektowana
jest oczyszczalnia Sciekow polozona jest na rzednej ok. 242,5m n.p.m. Dzialka stanowi wtasnos¢
Inwestora t.j. Gminy Nozdrzec. Rze¢dna projektowanego terenu to 244,40 m.n.p.m

Dzialka zlokalizowana pomi¢dzy droga wojewodzka DW 835 relacji Lublin — Grabownica
Starzeniska (kierunek potnocny w odleglosci ok. 47,0m) a rzeka San (kierunek potudniowy
w odlegtosci ok. 130,0m). Teren dziatki zlokalizowany jest na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzig rzeki San.

Od strony zachodniej znajduje si¢ droga dojazdowa (dziatka gr. nr 1771) do dziatki
projektowanej oczyszczalni §ciekow. Droga stanowi wiasno$¢ Gminy Nozdrzec (droga gminna
publiczna Nr 115854) posiada nawierzchni¢ zwirowg. Na dziatkg prowadzi istniejacy zjazd z drogi

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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wojewddzkiej DW 835 Lublin — Grabownica Starzenska w km 1934395 strona lewa (dziatka nr ew.
3167 w miejscowosci Nozdrzec).

Potok Lubienka (dziatka gr. nr 1251) bedacy odbiornikiem oczyszczonych $ciekow 1 wod
opadowych z terenu oczyszczalni §ciekéw stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa, zarzadca potoku jest
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie z/s 31-109 Krakow ul. Pitsudskiego 22. Koryto
potoku w miejscu wylotu ma naturalny bieg, istniejace ubezpieczenia skarp i dna potoku zostaty
zdewastowane podczas okresow powodziowych.

Dziatka na ktorej zaprojektowana jest sieciowa przepompownia $ciekow o nr 1645/4 stanowi
wlasno$¢ Gminy Nozdrzec. Na dziatkg prowadzi istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej DW 835.

Pozostale dziatki na ktérych realizowane bedg¢ obiekty liniowe zwigzane z funkcja
oczyszczalni §ciekdw stanowig wlasno$¢ osob fizycznych.

Planowany nowy przylacz energetyczny — wg warunkoéw wydanych przez dostawce energii
elektrycznej.

W bezposrednim sgsiedztwie ucigzliwych obiektow projektowanej oczyszczalni $ciekow brak
jest gospodarstw domowych.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ma dopilnowac, aby kazdy z jego Podwykonawcow otrzymal wszystkie niezbedne
Dokumenty Kontraktowe. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cen¢ umowng.

Wykonawca w zawieranych Umowach z Podwykonawcami, powinny znalez¢ si¢ zapisy
o przyjeciu przez Podwykonawce warunkow umowy serwisowania urzadzen az do konca
okresu serwisowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwigzku z wykonaniem prac obje¢tych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami.

W razie potrzeby Polskie Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inwestorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inwestora.

Szczegodtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy 1 ochrony
srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi
w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca ma przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1w sposob ciaggly ma informowac Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnosne dokumenty.

Zezwolenia wymagane Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiladz na swoj koszt. Takie
zezwolenia to miedzy innymi:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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e zezwolenia na objazdy,
e na prowadzenie drogi,
e na uzycie krétkofalowek,

e narozpoczecie prac 1 na zakryciu rob6t zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci
publiczne;,

Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow
w zwigzku z eksploatacja instalacji bedacych w uzytkowaniu Zamawiajacego oraz
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a takze wniosek o wydanie
pozwolenia na transport wytwarzanych odpadow oraz na transport odpadéw wytworzonych
przez inne podmioty wynajete przez Wykonawce.

Razem z harmonogramem robot w ciagu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedlozv¢ Inwestorowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganvych do rozpoczecia i zakonczenia
Robdt zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach
1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw
kontraktowych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze PT 1 ST.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy, na ktorym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne 1 w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren
Budowy, oraz dwa komplety Dokumentéw Kontraktowych zawierajagcych Wymagania
Zamawiajacego.

Z. Wydzialu Geodezji Wykonawca na wlasny koszt uzyska lokalizacje i wspolrzedne
punktow glownych trasy i reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢é za ochrone
punktow pomiarowych a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodnosé robot 7 dokumentacjq

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu. Wszystkie tomy dokumentacji
Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako zalacznik do Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja
postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzoér
inwestorski.

Dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznos$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig catos¢.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowo — techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz
przedmiary robot stanowigce opis przedmiotu zamdwienia zawierajg podstawowe 1 minimalne
wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementdw i rozwigzan przeznaczonych do realizacji
projektu. Wykonawca moze zaoferowa¢ rownowazne materialty budowlane, rozwigzania techniczne,
wyposazenie oraz sprzet dowolnego producenta, ktdre spetniaja wymagania okreslone w wymienionych
dokumentach. Jezeli w dokumentacji projektowo — technicznej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot oraz w przedmiarach robot stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia
znajduja si¢ jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, nalezy przyjac, ze Projektant ze
wzgledu na trudno$¢ w opisaniu elementéw przedmiotu zamowienia wskazal konkretne produkty i
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych zawierajacych materiaty budowlane, rozwigzania techniczne,
wyposazenie oraz sprzet o parametrach techniczno — eksploatacyjno — uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz te, podane w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na
rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materialy budowlane,
rozwigzania techniczne, wyposazenie oraz sprzet spelniajg wymagania okreslone w dokumentacji
projektowo — technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét oraz przedmiarach
robdt stanowiacych opis przedmiotu zamédwienia.

1.6.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody bedace nastepstwem wykonywania robot budowlanych.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma podejmowac¢ wszelkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Ma unikaé
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”

13



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robdt nalezy:
e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot budowy oraz unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan nalezy mie¢ wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych.
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem  zbiornikow 1 ciekdbw wodnych  substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstawania pozaru.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie

Wykonawca ma przestrzega¢ przy realizacji robodt przepisow BHP, a w szczego6lno$ci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca ma dostarczy¢ na
budowe i1 utrzymywaé wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewnic
odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe] oraz utrzymywac
sprawny sprzet ochrony ppoz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne majg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
pozarem wywotanym jako rezultat nieprawidtowej realizacji rob6t lub przez swoj personel.

1.6.6 Organizacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materialow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zamawiajacy wymaga wyposazenia przez Wykonawce
biura w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna oraz oprogramowanie umozliwiajace
przekazanie Zamawiajacemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektronicznej.

Wykonawca zorganizuje takze zaplecze magazynowania materiatow.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zabezpieczen, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w ceng umowna.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia robot przez Inspektora
Nadzoru oraz ma utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu jej przejgcia.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Okreslenia podstawowe, definicje i skroéty

1.7.1. obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.7.2. budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.7.3. budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottoéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.7.4. tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzagdzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.5. budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu,
a takze odbudowge, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.7.6. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.7.7. remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.7.8. urzadzenie budowlane —nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.9. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane w raz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.10. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

1.7.11. pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.7.12. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.7.13. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.7.14. aprobata techniczna — falezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.15. wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

1.7.16. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.7.17. organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm. ).

1.7.18. oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1.7.19. droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.7.20 dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.21. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.7.22. rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiagzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.7.24. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, z godnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.25. odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.7.26. polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.27. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.7.28. rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.7.29. cze$é obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

1.7.30. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.7.31. grupy, klasy, kategorie robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z pdzn. zm.).

1.7.32. Inspektor nadzoru — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
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dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”

17



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.7.33. instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.7.34. istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.7.35. normy europejskie — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.7.36. przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.7.37. robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot
podstawowych.

1.7.38. Wspoélny Slownik Zamoéwien — jest system klasyfikacji produktow, uslug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7.39. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie.

1.7.40. atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.

1.7.41. certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wskazujacy, ze wyrdb spelnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/ lub
wlasciwych  przepisach  prawnych; w  odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymagania
sg szersze 1 certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdzial 6)
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1.7.42. certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng(w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.7.43. znak zgodnoSci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.7.44. dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza,
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem
budowlanym, przepisy ogdlne.

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamowien publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami), zawarte projekcie oczyszczalni
$ciekoOw nazwy materialdw i1 urzadzen podano jako przykladowe, okre$lajace standard techniczny
1 estetyczny.

Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych
materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz w przedmiarach robot.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialow,
urzadzen lub rozwigzan niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow nie gorszych niz okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych dokumentéw potwierdzajacych
parametry tych materiatlow, urzadzen lub rozwigzan. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza
zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub rozwigzania niz podane w dokumentacji projektowe;j
(materiaty lub urzadzenia lub rozwigzania rownowazne) winien dotaczy¢ do oferty wykaz
zawierajacy materiaty lub urzadzenia lub rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej oraz
poda¢ ich réwnowazniki (nazwy materialdw lub urzadzen lub rozwigzan zaproponowanych
w ofercie). Do wykazu wowczas nalezy dotaczy¢ stosowne dokumenty zawierajace parametry
techniczne zaproponowanych réwnowaznych materiatow lub urzadzen lub rozwigzan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Dla urzadzen zamiennych nalezy przedstawi¢ DTR, karty katalogowe oferowanych urzadzen oraz liste
referencyjng gdzie tego typu urzadzenia pracuja w celu zebrania opinii o pracy tych urzadzen.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania maja by¢ zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inwestora i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisow majacych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji majg by¢
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Maja to by¢ materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej Zywotno$ci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow (wyrobow budowlanych) przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa
badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyroboéw (materiatow)
budowlanych z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdéw budowlanych z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
1 materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow , wyrobow i urzadzen ,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z ich dostarczeniem na plac
budowy.

Wszystkie materiaty budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel materiatow budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Nie dopuszcza si¢ do montazu urzadzen prototypowych, ktore nie przeszty odpowiednich testow
1 badan dopuszczajacych.

2.2 Kontrola materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wytwornie materiatéw (wyroboéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki wyrobow (materialdw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

o Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

o Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja wyrobow i materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Atesty materialéw i wyroboéw budowlanych, legalizacja urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materialtbw z warunkami podanymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy i wyroby budowlane posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw, wyrobdéw budowlanych i1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie podlegat rozbiodrce na koszt Wykonawcy.

i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materialow, wyrobow
budowlanych 1 urzadzen tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi utrzymac ich jakos$¢
i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen majg by¢ zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialty, wyroby budowlane 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty, wyroby
betonowe lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego
realizacja umowy przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem. Je§li wymagane jest przez zarzadzajacego
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realizacja umowy badanie materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedstawienia $wiadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu,
wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.7 Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inspektora. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.3 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inwestora i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i1 dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi
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(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdt. Zakupy urzadzen i materiatow winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz jest odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inwestorem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz ma przechowywaé w magazynie lub odpowiednio rozmiesci¢ wszelki
sprz¢t 1 nadmiar materiatow. Wykonawca ma uprzata¢ i usuwac z terenu budowy wszelkie odpady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.

5.1.1 Polecenia Inwestora

Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inwestora maja by¢ wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inwestora zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obciazalty Wykonawce.

5.1.2 Program realizacji robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu realizacji robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki i warunki:

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

o kolejnos¢ realizacji  kontraktu z uwzglednieniem etapow realizacji robdt oraz
z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujgcym,

e dojazdy 1 wyjazdy 2z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed
rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

o wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robdt na danym obszarze,

 nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem
do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje ioceng stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.1.3 Zmiany do dokumentacji projektowej

Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze si¢, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ci¢zaru
urzadzen 1 instalacji réznigcych si¢ od rozwigzan proponowanych w PB, woéwczas Wykonawca
opracuje na wlasny koszt poprawiong dokumentacje, uzgodniong uprzednio z Projektantem
1 zaopiniowang przez Inspektora Nadzoru .

Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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5.1.4 Organizacja ruchu

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie si¢ do istniejacych struktur, rurociggéow, itd. lub
odcigcie zasilania pragdem dla zakladu lub jego czgsci, doptywu lub odpltywu $ciekéw 1 inne,
Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sw¢j program i metody pracy
z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Inwestora.

5.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wg
planu BIOZ.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywal prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (np. instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, jak rowniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami, ktore sa wlasciwymi
organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwa czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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5.4 Dokumenty budowy
5.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy maja by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy ma by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy majg by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty maja by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdéw robot,

o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

o ilo$¢ materialow, elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbidrki oraz ilo§¢ wbudowanych
na budowie i przekazanych Zamawiajacemu,

o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy maja by¢ przedtozone
Inspektorowi do celem zajegcia stanowiska i podjgcia decyz;ji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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Decyzje Inspektora wpisane beda do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje je z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji..

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjgcia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

5.4.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilo§ciami materialow,
elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych
Zamawiajacemu.

W przypadku ceny ryczattowej dokumentacja moze by¢ uproszczona.

5.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow
budowlanych, orzeczenia o jako$ci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
maja by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

5.4.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (5.10.1 do 5.10.3)
nastgpujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru robot,

o protokoty z narad i ustalen,

« korespondencj¢ na budowie.

5.4.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy ( w formie papierowej oraz formie scanu ) beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

5.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

5.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

« rysunki robocze
» aktualizacja harmonogramu robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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o dokumentacja powykonawcza
» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
« inne dokumenty niezbedne do realizacji umowy.

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwziecia.

Przedktadane dane winne by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

5.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwa reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczenie
rysunkoéw roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposoOb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zastaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przepadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

5.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
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umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we wstepne;j
fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce
1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladad
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkéw ma zosta¢ przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza
musi zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym i oklauzulowang przez odpowiedni urzad.

5.5.5 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze (1 oryginat+2 kopie
potwierdzone za zgodno$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione
w koszcie dostarczania urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacja powykonawcza.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nastepujace informacije:

» Strona tytulowa zawierajaca: tytutl instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

o Spis tresci

o Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i1 kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

» Gwarancje producenta

o Wykresy 1 ilustracje

o Szczegotowy opis funkeji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

« Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne

o Instrukcje instalacyjne

o Procedura rozruchu

o Wilasciwa regulacja

e Procedury testowania

o Zasady eksploatacji

« Instrukcja wylaczania z eksploatacji

o Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

« Srodki ostroznosci

« Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami cz¢$ci, wykazami czgdci, instrukcjami odno$nie zamawiania cz¢$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzadzen
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o Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania

o Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

o Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujgcych
i alarmowych

o Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladoéw sterujacych
1 o$wietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzen, uktadow sterujacych, akcesoriow
1 elementéw dodatkowych.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Inspektorowi programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST
1 ustaleniami Inspektora. Program winien zawierac:

» organizacj¢ wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia robot

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e bhp

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

e system (sposoOb 1 procedure) proponowanej kontroli wykonywanych robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci wyrobow (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobow
(materiatéw) budowlanych oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca ma przeprowadza¢é pomiary 1 badania wyroboéw (materiatbw) oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych wyrobow budowlanych 1 dopusci
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je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te
1 stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyroboéw budowlanych ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor ma mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
(materiatow), ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materialty) nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek maja by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora maja
by¢ odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary maja by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca ma powiadomi¢ Inspektora o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca ma przedstawi¢ na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca ma przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) majg by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 Producenta wyrobow
budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wyroboéw budowlanych i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

e Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o Deklaracje zgodnosci wydang na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub Aprobata
Techniczna dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
obowigzkowg certyfikacja jak w pkt. 2 1 ktore spetniaja wymagania SST

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sa3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Slepy kosztorys zataczony przez Inwestora na etapie postepowania przetargowego ma jedynie
charakter pomocniczy, Wykonawca ma wyceni¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz
posiadanej wiedzy w zakresie wykonawstwa tego typu obiektow caly zakres robdt okreslony
w dokumentacji przetargowej, niezbedny do realizacji zamowienia. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wyceny i ukoficzenia wszystkich robot.

W ramach ceny Kontraktowej, Wykonawca jest zobowiazany m.in. do :

e rozruchu oczyszczalni Sciekow,

eksploatacji oczyszczalni $ciekow po zakonczeniu rozruchu technologicznego, a przed
odbiorem koncowym ,

e dokonywania corocznych nieodplatnych przegladow gwarancyjnych przez okres udzielonej
gwarancji i rekojmi.

e serwisowania urzadzen wraz z czesciami eksploatacyjnymi do czasu uplyniecia terminu
gwarancji nalezy do Wykonawcy.

o zgloszenia do Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu Robét ,

e w razie koniecznoS$ci uzyskania wszelkich niezbednych w trakcie realizacji
uzgodnien/decyzji (...), na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
Pelnomocnictwa

e opracowania Projektow organizacji ruchu i Harmonogram robot.

e sporzadzenia Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot na aktualnych
mapach sytuacyjno- wysokosciowych

e opracowania Instrukcji eksploatacyjnych.

e Montazu tablicy informacyjnej i pamiatkowej zgodnie z wymogami Rzadowego
Funduszu Polski Lad
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Kosztorys ofertowy powinien odzwierciedla¢ w przejrzysty sposob caly zakres robot do wykonania.

Obmiar robot uzalezniony od warunkéw umowy na realizacje robot.

Przy cenie ryczaltowej wszystkie roboty majg by¢ wykonane w oferowanej przez Wykonawce cenie.
Dla brakujacych pozycji Wykonawca musi okresli¢c w ktorych elementach kosztorysu sa ujete
i w tych pozycjach beda rozliczone. Cena kontraktowa sklada si¢ w takim przypadku
z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych w wykazie cen kosztorysu ofertowego
(tabela elementow scalonych).

W pozostatych przypadkach obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z SST 1 Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru maja by¢ wpisane do rejestru obmiardw.

Bledne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot 1 wyroboéw (materiatlow) budowlanych;
o Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

o Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

o Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot maja by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca ma posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe majg by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia maja by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci majg by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ma by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor.

8.4 Odbiér ostateczny roboét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego ma by¢ stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentoéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
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wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupehniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Za date zakonczenia robot uwaza si¢ date dokonanego odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed odbiorem ostatecznym, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przekaza¢ do weryfikacji
Zarzadzajacemu realizacja Umowy, nast¢pujace dokumenty :

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

o dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« szczegOtowe specyfikacje techniczne,

o recepty i ustalenia technologiczne,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1 PZJ,

o deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobdéw zgodnie
z SST 1 PZJ,

o rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500,

o dokumentacje fotograficzng

o inne dokumenty.
W przypadku gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbiér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate musza by¢ usunicte przez Wykonawce na
jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw na danym
obiekcie.
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Za wady trwale elementow, asortymentow robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju niezgodno$ci
z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktorych nie mozna usungé¢ bez pogorszenia parametrow
technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwalych zalicza si¢ miedzy innymi:
o nie osiggniecie projektowanych parametréw, stwierdzone na podstawie wynikdw pomiarow
1 badan,
o wykonanie konstrukcji z betonu ktory nie uzyskal wymaganej klasy, nasigkliwosci,
wodoszczelno$ci, mrozoodpornosci,

» wykonanie konstrukcji ze stali nie spelniajagcej wymagan w zakresie wtasnosci mechanicznych,
udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego réwnowaznika weglowego,

» wystgpowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych poza ustalone
tolerancje,

» wystgpowanie roéznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone tolerancje,

e niezgodnos$¢ wymiardw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje,
« wadliwe wykonanie potaczen elementow stalowych lub betonowych,

« nierd6wnosci powierzchni elementéw, wykraczajace poza ustalone tolerancje,

o niewtasciwy ksztalt krawedzi 1 ptaszczyzn elementow lub brak ich prostoliniowosci,

o inne wady.

Wady trwate stwierdza:
1. Inspektor w wyniku kontroli 1 badan prowadzonych:
o W wytworniach elementow konstrukeji w tym w zakladach prefabrykacji,

o na budowie podczas odbioru materialow, elementéw oraz robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu
2. Komisja odbioru robdt po zakonczeniu budowy.

Wszelkie materiaty i wyroby w ktorych Inspektor wykryt wady trwate lub niezgodnos¢
parametréw z dokumentacja projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich odbioru
oraz odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powolania przez
Inwestora Komisji.

W skiad komisji oprocz przedstawicieli Inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
w obecnosci Inspektora i przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ wad trwatych elementéw lub asortymentow robot,
ktére obnizaja parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt rob6t rozbidrkowych, niezbednych dla odtworzenia
stanu budowy jaki mial miejsce przed rozpocze¢ciem nieodebranych robo6t i ponowne wykonanie
zakwestionowanych elementow.

Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie na koszt Wykonawcy robot
adaptacyjnych, ktore doprowadza obarczony wadami trwatymi element lub asortyment rob6t do stanu, w
ktérym nie bedzie on wplywat na obnizenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji
obiektu.

Nie wptywa to jednak na warto$¢ potragcen za wady trwate.
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9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

Zasady rozliczenia robo6t i1 ptatnosci za wykonanie wszelkich robdt beda okreslone w umowie
1 materiatach przetargowych.

Podstawa do platnos$ci za roboty jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowang ceng danego typu
robot.

Platno$¢ zgodnie z wykonanym zakresem robdt w oparciu o odbior faktycznie zamdowionej
1 wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci wykonania 1 jakos$ci uzytych materiatow.

Przy cenie ryczalttowej podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dang
pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednia,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, inne koszty wynikle z realizacji robot,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dana robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycia.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robdt i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumenty przekazane przez Zamawiajacego bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych.

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zamowienia.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacja robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych i innych dokumentéw, ktore
obowigzuja w zakresie prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do zapisow w ustawach i rozporzadzeniach ktore
obowigzuja w zakresie prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapiséw 1 wymagan w trakcie realizacji robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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B. SZCZEG()LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY, ROBOTY ZIEMNE NA ETAPIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace organizacji placu
budowy oraz robot ziemnych ktére powinny by¢ realizowane przy wykonywaniu wykopow i
nasypow w ramach budowy oczyszczalni $ciekow.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu organizacji placu
budowy oraz wykonania robdt ziemnych objetych przedmiotem zamowienia, jako element SIWZ
staje si¢ zafacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres roboét objetych SST

1.4.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane

Klasa robot: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne na etapie przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

Kategorie robot:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.4.2 Zakres robot objetych ST

1.5

Opracowanie obejmuje:
wykonywanie wykopow 1 nasypow budowli ziemnych
wykonywanie ukopow i1 odktadéw gruntu,

wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.5.1 Projekt robot ziemnych

1.

Projekt techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i powinien

podawac¢ warunki prawidtowego wykonania rob6t lub budowli ziemne;.

W przypadku wykonywania robot zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego niwelacja

dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatkg niwelacji terenu i rzednymi niwelety w skali co
najmniej 1:500,

b. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw oraz dokumentacje konstrukeji dla skarp
podpartych,

c. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych,

szczegbtowe warunki techniczne dotyczace wykonywania danego rodzaju robot, jesli
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zaggszczenie nasypow),

e. szczegdlowy kosztorys.

Przy robotach ziemnych o charakterze liniowym (np.wykopy kanalizacyjne) dokumentacja
techniczna powinna zawierac:

a. plan sytuacyjny,

b. przekroje poprzeczne i podiuzne,

c. dane wymienione w p. 2,.

Przy robotach ziemnych zwiazanych z posadowieniem obiektow budowlanych dokumentacja
powinna zawierac:

a. rzuty i przekroje obiektow,

b. plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,

c. dane wymienione w p. 2.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robot i budowli ziemnych powinny by¢ uzasadnione
zapisem w dzienniku budowy 1 powinny wynika¢ z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu
wykonywania robot ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajacych

z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw; odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym
potwierdzone przez nadzor techniczny inwestora, wykonawcy robot oraz projektanta.

1.5.2 Obliczanie objetosci mas ziemnych

1.

Odspojenie gruntow, przerzuty, przewozy, wykopy i1 nasypy nalezy oblicza¢ wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.5.3 Dokumentacja geotechniczna

1.

Do projektu powinna by¢ dotaczona dokumentacja geotechniczna dotyczaca miejsca budowy, na
podstawie ktorej sporzadzony zostat projekt.

Zgodnos$¢ dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miar¢ postepu
robo6t, winna by¢ kontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli
w celu ustalenia:

a. rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych

b. nos$no$ci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy

c. przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych
1 powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami 1 podjetymi decyzjami nalezy zalagczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

1.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierac:

a. uaktualniony projekt danych robot ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez nadzor techniczny inwestora,

b. wyniki badan kontrolnych, o ktorych mowa w p. 2
dziennik budowy 1 dzienniki przeprowadzonych badan kontrolnych

wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i1 dokonanych na ich podstawie zmian
w technologii wykonywania rob6t ziemnych lub wznoszonym obiekcie,

e. wyniki odbioréw czesciowych robot oraz robot zanikajacych.

1.6. PODZIAL | PRZYDATNOSC GRUNTOW

1.

Klasyfikacja gruntow budowlanych winna uwzglednia¢ rodzaju gruntu oraz jego wilasciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Przydatno$¢ gruntdw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne
wlasciwo$ci gruntéw, a przede wszystkim $ci§liwos$é 1 wytrzymalo$¢ gruntdw na $cinanie
w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych
(lub skarp wykopu). Sci§liwo$é gruntu, zdolno§¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek
spulchnienia 1 zageszczania oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmian¢ objgtosci.

Wysadzinowos¢ gruntow - nalezy uwzgledni¢ zdolno$¢ niektorych rodzajow gruntow do
tworzenia wysadzin

1.7 OCHRONA SRODOWISKA

1.7.1. Ochrona przyrody

1.

Przed rozpoczgciem ziemnych robdt budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wlasciwag
jednostka administracyjng, ktére z elementow przyrody znajdujace si¢ na placu podlegaja
ochronie 1 musza pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane mozliwie
w miejscach najstabiej zadrzewionych.

Nalezy zachowac ostroznos¢ w trakcie rob6t ziemnych prowadzonych wodzie, bioragc pod uwage
ograniczenia zwigzane z ochrong ichtiofauny : m.in. stosowa¢ technologi¢ ograniczajaca

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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metnienie wody np. poprzez stosowanie 1zejszego sprzetu oraz skrocenie do minimum okresu
prowadzenia robdt z uwzglednieniem przerw miedzy kolejnymi zmaceniami wody.

1.7.2. Usuwanie obiektow i przedmiotow z placu budowy stanowigcych przeszkode
przy robotach ziemnych

1. Wszelkie przedmioty podlegajace usuni¢ciu, znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem, na
ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot
usunigte, gdy znajdg si¢ nad terenem lub na glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych
z zastrzezeniem, ze poziom, na ktorym majg znajdowac si¢ pracownicy usuwajacy przeszkode,
nie powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnigtego przy
wykonywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwac¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatow bez
zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzor nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu
nadzorowi, a roboty ziemne wykona¢ w sposob uzgodniony z instytucja sprawujacg nadzor nad
tym urzadzeniami.

3. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji techniczne;j
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

4. W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji kierownik robot
w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie 1 poziomie, w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

5. Kopanie rowow poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewoddéw, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem r¢cznym bez uzycia kilofow, dragéow, klinéw itp. narz¢dzi do
odspajania gruntu.

6. W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powiadomic
inwestora lub generalnego wykonawce 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.

1.7.3. Usuwanie niewybuchow lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wlasciwy organ wladzy administracyjnej, kierownika budowy i Policjg.

1.7.4. Postegpowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz witadze
konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyz;ji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.7. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH

1.7.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty stale
i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie
z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie
punktow pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanych budowli, a rzadne ich
oznacza¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego polozenia, 1 byt
chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktéow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany

kierownikowi budowy przed rozpoczg¢ciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed
rozpoczeciem robot ziemnych.

1.7.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a. Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczeg6lnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b. wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zalaman itp. budowli lub jej czesci

c. wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery
wysokos$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d. wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektéw powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do

geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegélne elementy

lub cze¢sci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposéob, aby istniata mozliwo$¢ pelnego

korzystania z nich przez caly czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiarow geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowe;j, jak
1 roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapéw 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokladno$¢ pomiaréw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy i wpisana do dziennika budowy

Na zadanie wykonawcy robot powinny by¢ dokonane, wspolnie przez wykonawce i1 inwestora,
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.7.3. Wyznaczanie konturow nasypow

1.7.3.1. Wymagania ogolne

1.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami
1 zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu

Przy wykonywaniu robdt ziemnych rgcznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu
i krawedzie nasypu

Prawidtowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi
nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp

1.7.3.2. Wyznaczanie konturéw nasypow

1.

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonow, w ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaty wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postepu robot
ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zageszczania nasypywanego gruntu, to
przy wyznaczaniu konturo6w takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz
wysoko$¢ nasypu powiekszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany
pochylenia skarpy.

1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.8.1. Oczyszczanie terenu

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace

przygotowawcze:

a. wycigcie drzew 1 krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢ciem poza obrgb
przysztych robot ziemnych,

b. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni 1 innych odpadoéw znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy,

c. wykonanie robot rozbiorkowych, zasypanie studzien, dotow oraz usuni¢cie ogrodzen, jezeli
takie znajduja si¢ na terenie budowy

d. przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych
lub w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”

44



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

3. W przypadku gdy na obszarze przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i1 krzewdéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.

4. Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewdw o Srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu

5. Karczowanie drzew o warto$ci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy
jest to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest nie zamarzniety

6. Krzewy i mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obregbie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia w pézniejszym
ich rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

1.8.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi ros$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w poOzniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o
wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w
miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisngé
do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu 1 wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy
w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowaé w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona
trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do poézniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi
ro$linnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dtugotrwalych opadow, gdy przewidziana do
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ros$linng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdbw oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujagcym zmiany strukturalne zebranej ziemi
ro$linne;j.

1.8.3. Usuwanie kamieni i gruzu

1. Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany
nasyp, a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

2. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢
dokonywane za pomoca maszyn przez rozkruszenie.
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3.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padow,
to powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

1.8.4. Odwodnienie terenu budowy

1.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy, przekopy 1 nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robdt byl zapewniony latwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow
odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajacych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyna
niekorzystnego dla robdt ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych
wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powoduja powstania szkod na
terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza
mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi tatwy odplyw wody poza
teren robot. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne
zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z
rowow ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonaé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
bylo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych. W tym celu nalezy
stosowa¢ odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego 1 ewentualnie
studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robdt powinien
przewidywac sposéb odwodnienia roboczego.

Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura
gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze
zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposob obnizenia wod gruntowych powinien
przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

W trakcie wykonywania robot w korycie cieku moze wystgpi¢ konieczno$¢ budowy grodzy
chronigcej realizowane roboty przed dzialaniem wod powierzchniowych . Powinny one by¢
wykonywane w postaci nasypow, uktadanych workow z piaskiem lub innych materiatéw. Wybor
rodzaju iwykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie
oddzialywac na srodowisko naturalne koryta cieku.

1.8.5. Usuniecie gruntow o malej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia

fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”

46



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia
z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych
urzadzen w sposob niewla$ciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania rob6t ziemnych, to
grunt taki nalezy usuna¢ na niezbedng gteboko$¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny
by¢ usunigte w sposob 1 w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podiozu, na ktérym ma by¢ posadowiony
obiekt budowlany, wystepuja grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia
warstwg zabezpieczajaca przed przemarzaniem - powinny by¢ one usuni¢te, co najmniej na glgbokos¢
przemarzania gruntu.

1.8.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych na terenie, w ktorym moga wystapi¢ osuwiska gruntu,
nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu
osuwisk 1 w miar¢ potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopow lub nasypoéw, na
terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢ w takim
przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez
instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

2. Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robot po
uzyskaniu wynikéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyjaé sposob
zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem.

3. W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznos$ci skarp lub
statecznos$ci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomi¢ kierownictwo
budowy i inwestora lub generalnego wykonawcg.

4. Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrodto, kurzawka), to nalezy:
a. wstrzyma¢ wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

b. zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostegpem o0sdb na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewany przez wody

c. miejsce, w ktérym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwlocznie zabezpieczone
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposob zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwlocznie okreslony przez kierownika robot

d. zawiadomi¢ wiasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i1 niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robdt ziemnych

5. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu
sposobow ich likwidacji.

6. Wykonywanie robot ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegad
w sposOb uprzednio ustalony przez projektanta 1 powinno odbywac si¢ pod nadzorem
technicznym do czasu zabudowy wykopu 1 jego zasypania lub do czasu odpowiedniego
zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie
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1.9. WYDOBYWANIE | TRANSPORT UROBIONEGO GRUNTU

1.9.1. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

1.9.1.1. Wydobywanie gruntu koparkami

1.

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowow, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolno$ci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntdw sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow
sypkich i gruntow pobieranych z hatdy

b. koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
w przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot
ziemnych koparka przedsigbierng. Koparki te moga by¢ rdéwniez stosowane do
wykonywania wykopow melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c. koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i §rednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopow
fundamentowych. Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i
roztadowywania materiatoéw sypkich

d. koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopoéw szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowoéw
i dotow fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku gruntow
ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ roéwniez
stosowane do wydobywania gruntow z terendw nawodnionych.

e. koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatlow sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robot ziemnych i
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego
typu nie nalezy stosowac¢ przy wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace

przez:

a. stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b. unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c. zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

d. utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e. prawidlowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych s$rodkéw
transportu.

Wysokos$ci $ciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub glgbokosci wykopu dla koparki

podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stepowato calkowite napeinianie czerpaka

gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysokos$¢ $ciany wykopu nie powinna
by¢ wigksza od najwigkszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilno$¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie
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podktadow. Jakiekolwiek nadwieszki i1 podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byly
bezpieczne odstepy:

a. w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b. miegdzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c. miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a. do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnienia
1 przeszkoleni w zakresie BHP,

b. koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich
0sOb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy,
ze przebywanie w zasig¢gu pracy koparki grozi $miercia,

c. przebywanie osob w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d. zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem,

f.  przy urabianiu gruntow sposobem podsi¢biernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 0,6 m,

g. czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wylgczeniu silnika,

h. tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu
w przypadku fadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wyladowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

i. po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢,
zablokowa¢ podwozie 1 kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego
stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy
zablokowanych hamulcach.

1.9.1.2. Przemieszczanie gruntu ladowarkami

1.

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania rob6ot ziemnych moga by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kolowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.
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1.9.1.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntdw na niewielkie odleglosci moga by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe.

Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntow,
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu
z rbwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharka nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci

nastepujacych postanowien:

a. praca spycharki pod gor¢ powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%,
a w dot przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%,

b. zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%,

w czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw,
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia
ze spycharki,

d. nie nalezy wykonywac¢ robdt ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadow
atmosferycznych.

1.9.2 Transport ukopanego gruntu

1.9.2.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dow6z materiatow
przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materialow przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wybor rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki
lub inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odleglosci transportu,
szybkosci 1 pojemnosci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw odspajania
gruntéw 1 wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych
warunkow atmosferycznych 1 przyjetej organizacji robot.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejsze;
niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkow
transportowych pomig¢dzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze byc¢ stosowany:

a. transport r¢czny (np. przerzut topata, przewdz taczkami),

b. transport mechaniczny (przew6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzgtem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

1.9.2.2. Transport reczny gruntu

1.

Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegto§¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie
na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy calkowitym
bezpieczenstwie pracy dopuszcza si¢ przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.
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2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos$¢ taczek
nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m®, a maksymalna odlegto$é przewozu powinna wynosié nie
wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wicksze
niz 10% na odleglosciach nie wigkszych niz 25 m i 5% na odleglosciach dtuzszych 60 do 80 m.
Przy masie taczki z zaladowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na
odleglos¢ powyzej 60 m nalezy stosowaé szelki ulatwiajace prace taczkarza.

1.9.2.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a. samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,

b. ciagniki kotowe lub gasienicowe,
c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdow samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj
pojazdu samochodowego do:
a. odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),
b. wielkos$ci i wydajnos$ci koparki lub tadowarki,
c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
d. warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie
nastepujacych odleglosci przewozu: samochodem cigzarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotka od 200 do 2000 m, tadowarka od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od
70 do 500 m, spycharka z lemieszem uko$nym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do
2000 m, rowniarkg od 1 do 5 m

4. Przy wykonywaniu wykopdéw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem
samochodowym, gdy maszyny urabiajace grunt pracuja na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy
zjazdowe 1 wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdow samochodowych kotowych nie powinno
by¢ wigksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wieksze niz 20%.

1.10. WYKONYWANIE NASYPOW

1.10.1. Przygotowanie podloZa pod nasypy
1. W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany

2. Grunty stabe (np. torfy, namuly organiczne itp.) powinny by¢ usuni¢te, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.

3. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero
w fazie wykonywania robdt ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez
projektanta dalszego toku postepowania.

4. W przypadku pozostawienia gruntow stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone
zabiegi zapewniajace wymagang statecznos$¢ podtoza.

5. Przygotowanie podloza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia
w nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle
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przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu
w miejscu przewidywanej ich lokalizacji.

W zaleznos$ci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce podtoze. Powinny one

zapewniac:

a. poprawienie warunkoéw, w jakich bedzie si¢ znajdowato podloze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b. poprawienie warunkoéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony

projektem.

Doly w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zagegszczonym.

Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposéb
schodkowy.

1.10.2. Wybor gruntu i innych materialow do wykonywania nasypow

1.

Do wykonywania nasypéw mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:
e ilow 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

e torfow, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrznosuchym 1 nie
zamarznigty.

Grunt, ktéry jest przeznaczony do budowy nasypow, nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen
1 powinien by¢ o wilgotno$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym powinien by¢
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zaggszczania.

Grunty o réznorodnych wilasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej
grubos$ci na calej szerokos$ci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ ukladane w zasadzie warstwami
poziomymi o stalej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po
winno wynosi¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla
gruntow sypkich i 2 - 4% dla gruntow spoistych.

W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gbrna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntéw
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalno$ci, w razie braku takiego gruntu goérna
warstwa nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokos$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano
w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.
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1.10.3. Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

1.
2.

Rozmieszczenie gruntow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno

ono odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

e grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

e grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng
z gruntéw sypkich, o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

e grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,

e grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki,
piasku lub kruszywa tamanego nie odsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej
2,0mm, tak aby po zaggszczeniu warstwy przestrzenie mi¢dzy ziarnami skatl zostaty catkowicie
wypeknione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni migdzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bgda
oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gornych czegsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos$¢ nasypow wykonanych z tego rodzaju materia 16w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznos$ci nasypow wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

e grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

e nadawaé géornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych
lub nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do
4%,

e warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na cata szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

e nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntéw o roznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd 1 soczewek
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujacych wodg.

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntdow w nasypach moga by¢
polepszane przez:

e ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

e dodawanie cementow, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

e dodawanie bitumu,
e stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,
e zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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1.10.4. Nasypy z gruntow kamienistych gruboziarnistych

1.

Kazda warstwe gruntdow kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiatéw grubo
ziarnistych o grubosci wiekszej niz 30 cm nalezy przykry¢ warstwg zwiru lub innego
drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zaggscic.

W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do przepuszczania
wody po zboczu nasypu, warstwe t¢ nalezy wykona¢ z kamienia mrozoodpornego bez
wypekienia przestrzeni wolnych innym materiatem. Warstwa nasypowa powinna by¢ w tym
przypadku oddzielona od podiloza gruntowego pod nasypem oraz od goérnych czesci nasypu
warstwg zwiru, pospotki lub kruszywa tamanego zawierajacego 25 do 50% ziarno $rednicy
mniejszej niz 2,0 mm.

Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby siegato wyzej niz
1,2 m liczac od korony nasypu.

1.10.5. Wykonywanie nasypow na gruntach stabych, silnie nawodnionych

i wwodzie
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami badan
dokonanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania nasypu.
W przypadku wykonywania nasypow na bagnach oraz torfowiskach nalezy nasyp wykonac:
e W czgSci zanurzonej - ze Zwirow 1 piaskow,

e W czesci nie zanurzonej - dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw gruntu (z wyjatkiem
pylastych) pod warunkiem pelego ich zabezpieczenia przed podsigkaniem wody;
wzniesienie korony nasypu nad powierzchnig terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m.

Badania powinny obejmowac:

o glebokos¢ gruntdw stabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,

e analiz¢ gruntu bagiennego,

e obliczenie stateczno$ci nasypu oraz wielkosci 1 czasu jego osiadania.

Nasypy na gruntach stabych, o duzej Scisliwosci 1 matej wytrzymato$ci na $cieranie (np. grunty
organiczne, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym) powinny by¢ wykonywane po
odpowiednim przygotowaniu podtoza w sposob okreslony w projekcie.

Grunty o matej no$nosci powinny by¢ usunigete, jezeli projekt nie przewiduje tego inacze;.

W przypadku wykonywania nasypow w wodzie sposéb i metoda ich wykonywania powinny by¢
okreslone w projekcie.

Nasypy powinny by¢ wykonywane metoda czotowa, tj. przez sypanie gruntdéw warstwa siegajaca
do dna na wysoko$¢ 0,5 do 1,0 m powyzej zwierciadta wody.

W zaleznosci od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokos$¢ nasypu powinna
wynosi¢ nie wigcej niz: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntdéw gliniastych
15,0 m w przypadku zastosowania gruntow sypkich.

Wykonywanie nasypow w wodzie z gruntdw spoistych powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony w warunkach technicznych opracowanych dla danej budowy.

10. Nachylenie skarp nasypu, ktory jest wykonywany w wodzie, nie powinno by¢ wigksze niz 1:5.
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11. W przypadku wykonywania nasypow na terenach zalewanych woda wierzch nasypu powinien

znajdowac si¢ co najmniej 1,0 m nad najwyzszym poziomem zwierciadla wody doptywajacej
okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno by¢ fagodne.

1.10.6. Wykonywanie nasypow na zboczach i poszerzanie istniejgcych nasypow

1.

Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypow podanych uprzednio,
w przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy nasyp
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejacym
polaczenie wykona¢ schodkowo lub w sposéb okreslony w projekcie.

Zageszezanie nasypu przy skarpach stanowigcych podtoze powinno by¢ dokonywane lekkim
sprzgtem (np. ubijaki, wibratory), ktory moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podtoza.

1.10.7. Doktadnosé wykonania nasypow

1.

Doktadno$¢ wykonania nasypu, uwzgledniajaca wielko$¢ osiadania danego rodzaju gruntu,
powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli w projekcie nie okreslono dokladno$ci wykonania nasypu, to odchylki wymiarowe
powinny zawiera¢ si¢ w granicach:

e +2-5cm - dlarzednej korony,
e +5 cm - dla szerokos$ci korony,
e +15 cm - dla szeroko$ci podstawy.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementow nasypu, ktorym na dano
spadki - nie powinny by¢ wigksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

1.10.8. Wykonywanie nasypow zwigzanych 7 wyrownaniem terenu

1.

Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wglebien powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubo$ci nie wigkszej niz 30 cm.

Zaglebienia terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m moga
by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego,
z wyjatkiem warstwy ziemi roslinne;.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zagltgbien wigkszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie nasypu
powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

Zageszezanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

1.11. ZAGESZCZANIE GRUNTOW

1.11.1. Grubosé zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé

1.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona r¢cznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).
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Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana
do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna
by¢ okreslana:

e wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
e najwicksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

e najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
e 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
e 20 cm - przy zaggszczaniu walcami,

e 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

e 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zaggszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢
wiecej niz polowa grubosci zaggszczanej warstwy gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalne;.
W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zaggszezania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby
ich zaggszczania mozna przyjmowac:

e 10% - dla piaskow,

e 12% - dla piaskoéw gliniastych 1 glin piaszczystych,

e 13%-dlaglin,

e 19% - dla it6éw, glin cigzkich, pyléw 1 lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznos$ci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos$ci stosowania statej
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zaggszczenia gruntu i jednoczesne] kontroli,
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtgbokos$¢ do 1,20 m,

e 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W przypadku budowy zapér i waldw jakos$¢ zageszczonego nasypu zaleca si¢ okresla¢ wg
normatywu ,,Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot ziemnych”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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1.11.2. Rownomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rdéwnomierno$¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

e grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

e warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszcezajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby $lady przejs¢ sprzgtu pokrywaty §lad poprzedni na szeroko$ci
5-20 cm,

e w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami Srodkoéw
transportowych catej powierzchni ukladanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢
wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

1.11.3. Wykonywanie zageszczania

1.

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy
walcem gladkim dla umozliwienia splywu wody. Przed uktadaniem nastgpnej warstwy gruntu
powierzchni¢ gtadka nalezy zruszy¢.

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zaggszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprze¢tem przystosowanym do pracy na skarpach,
z tym ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do
zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs$¢ sprzetu
powinna by¢ w tym przypadku ustalona do§wiadczalnie.

Zaggeszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi ukladanej warstwy.

1.12. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANIEM WODY

1.12.1. Wymagania podstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:

e ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych napltywajacych w miejsce wykonywanych
robot,

e wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania robo6t ziemnych lub
na stale.

e wykonanie grodz, pod ostong ktorych realizowane bgda roboty w korytach ciekow

1.12.2. Odprowadzanie wody rowami

1.

Odprowadzanie wod opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio
uksztaltowanych 1 rozmieszczonych rowow bocznych, skarpowych lub odptywowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Ksztalt rowéw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed
naptywem wody obiektu.

Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz
0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robdt
ziemnych lub obiektow.

Odleglos¢ rowoéw od krawedzi chronionych robot ziemnych lub wykonanych obiektéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Przy wykonywaniu rowow nalezy uwzglednia¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstko$¢ gruntow
lub umocnienia oraz glgbokos$¢ napetnienia rowu woda.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopow lub stokow przed erozja
wod powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie
sptywom gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.

1.13. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE I PORZADKOWE

Zakonczenie rob6t ziemnych 1 prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumentacji jako:

1.

Plantowania terenu poprzez wyrownywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzgdnych przez Scigcie wypuktosci i zasypanie wglebien, o sredniej wysokosci $cigc i glebokosci
zasypan nie przekraczajacych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub r¢czne ziemi warstwa o okreslonej grubos$ci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow w formie grobli wzdtuz koryt
ciekow spetniajacych funkcje przewidziang dla walow p.powodziowych.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopoéw, nasypow lub odktadoéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub
oktadzie

Obrobienie na czysto powierzchni skarp 1 korony przekopdéw lub nasypow statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych

Doktadnos¢ wykonania robdt ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

Lp Rodzaj roboty Dgggﬁ;fezr?il;e

1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow + 10 cm

2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow + 15 cm

3 | Wyrdwnanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm

4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i +1cm
nasypow statych wykonywanych wedtug znakow pod
szablon lub late - lokalnie

5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tatg +2 cm

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.14. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

1.14.1. Badanie gruntow

1.

7.

W uzasadnionych przypadkach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy wykonywac
badania gruntow.

Wykonawca robot powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium,
przystosowane do wykonywania niezb¢dnych na budowie badan gruntu. Laboratorium to
powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nast¢pujacych badan:

e analiz makroskopowych,

e wilgotnosci gruntu,

e maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
e wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,

e stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalag wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania
gruntow (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca robot powinien wykonac terenowe badania
gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

e dotow probnych w przypadku badania do gltebokosci 3,0 m,
e wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu,
e dotow probnych i wiercen.

Rozmieszczenie otworéw badawczych 1 ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla
wykonawcy robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez
jednostke do tego uprawniong.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownac
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy
1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

1.14.2. Sprawdzanie wykonania robot

1.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng.

Sprawdzenie zachowania wymagan wynikajacych z ochrony §rodowiska polega na
skontrolowaniu jako$ci wykonanych robot.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania.
Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej
1 ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntdow o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia
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w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ich wykonania ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na: jako$¢ gruntdow wbudowanych w nasyp, prawidlowos$¢ wykonania
poszczegbdlnych warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania poszczegodlnych warstw. W
szczegblnosci nalezy sprawdzaé: przydatno$¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntow w na sypie i ich odwodnienie oraz
skontrolowa¢ zaggszczenie gruntu metoda wskaznika zaggszczania gruntu lub metoda
poréwnania modutdéw odksztatcenia.

5. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jako$ci zabezpieczen ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wlasciwe
wykonanie grodz, ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie
i odprowadzenie wysickow wodnych.

6. Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i1 robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzoér techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

7. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwos$¢ sprawdzenia stanu 1 prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym.

1.15. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KONCOWY)

1.15.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

1. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
1 dokumentacji zawierajace;j:
e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikdw badan jakosciowych 1 laboratoryjnych, wraz z protokdtami
sprawdzen,

e robocze orzeczenia jakosciowe,

e analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

e aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

e inne dokumenty niezbedne do, prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robodt
ziemnych.

2. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

3. Naprzekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiardw i miejsca pobrania probek, a przekroje
poprzeczne 1 pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty
wymiary 1 nachylenia skarp lub spadki.

1.15.2. Odbior robot

1. Odbioér gruntow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntoéw.

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze
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by¢ uzyty do wykonania roboét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego,
w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

3. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przy
gotowanie terenu, urzadzenia odwadniajace znajdujace si¢ w nasypie, zaggszczenie
poszczegblnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed
przystapieniem do nast¢pnej fazy (czgséci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
robdt poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego
robdt powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru cz¢$ciowego robot
(robdt zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru.

4. Odbioér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych. W razie
gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

5. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

1.15.3. Ocena wynikow odbioru

1. Jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot
1 niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbidr koncowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami niniejszych warunkow.

3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny

by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PLACU BUDOWY ORAZ
ROBOT ZIEMNYCH

2.1 Ogodlne zasady dotyczgce organizacji placu budowy oraz wykonywania
roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace organizacji placu budowy oraz wykonywania robdt podano
w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzone bgda roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno
by¢ trwale 1 szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych
miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ pelne, a od strony lasow lub terendw przemystowych
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dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac bramy
wjazdowe 1 furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég
1 chodnikow znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrgbie
placu budowy. Bramy i furki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3 Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
magazyn narzedziowy 1 materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

S S

magazyn og6lny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacj¢
elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacj¢ grzewczg Liczba 1 wielkos¢ obiektow
kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych
i fizycznych w przypadku biura, szatani i1 jadalni, a w przypadku magazynow z planowanej liczby
1 wielkosci sktfadowych materiatéw, narzedzi i urzadzen.

2.4 Obiekty sanitarno-higieniczne

Obiekty sanitarno- higieniczne, ktdre koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:
1. ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

2.5 Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajgca podtgczenie
weza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzié
1 wyprofilowa¢ w stron¢ budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowac do
kanalizacji lub studzienki chlonnej. Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje
wodociggowa stanowiacg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed
zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.6 Punkt poboru energii elektrycznej

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;j.

2.7 Wytwornie i warsztaty

Wytwoérnie betondéw 1 zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore majg by¢
urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od zanieczyszczen.
Chroni¢ nalezy w szczegdlno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie 1 warsztaty wymagaja
zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

2.8 Place sktadowe

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialow i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
ogolnymi zasadami sktadowania tych materiatow oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja wlasciwego zabezpieczenia
podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place skladowe wymagaja przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢
wykonane z plyt lub elementow prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez byc¢
zabezpieczone warstwg zwiru lub pospotki.

2.9 Drogi

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ 1 odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materialdw budowlanych n plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystywaé drogi istniejace, ale nie moga one by¢ przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie
pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Tras¢ drog w obrebie placu
budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylto wjechaé z placu budowy bez zawracania i bez cofania
(trasa przelotowa). Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkosci przewidywanego
obcigzenia pojazdami. Nawierzchni¢ drog mozna wykonaé z plyt lub elementow prefabrykowanych,
thucznie lub zuzlu.

2.10 Oswietlenie placu budowy

Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placow budow. Na placu
budowy nalezy zainstalowac co najmniej trzy punkty o$wietleniowe.

2.11 Wyposazenie przeciwpozarowe

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnic¢ o masie min. 2 kg §rodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w sprzet
gasniczy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, min:

o agregat proszkowy min. 25 kg,

» gasnice proszkowe lub §niegowe,

e koce gasnicze,

« beczke z woda o pojemnosci min. 200 dm?,

« Wiadra — min. 2 szt.,

o topaty — min. 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym 1 czynnos$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okres§lonymi w przepisach szczegdlnych.

2.12 Wykonywanie roboét ziemnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt ziemnych przy
uksztattowaniu terenu. Nowy grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami o
grubosci nie przekraczajacej] 20 cm. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia
zaggszezenia Iy = 0,7. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej.

3. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Uzyskanie stopnia zageszczenia Iq = 0,7 powinno zasta¢ potwierdzone przez geologa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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4. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Wycena do kosztorysu ofertowego wg kalkulacji wtasnej Wykonawcy.

5. ODBIORY ROBOT
5.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 Sposo6b odbioru roboét

Odbidr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia
wykonywania rob6t budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr urzadzen i instalacji elektrycznych punktu poboru energii elektrycznej musi by¢ poprzedzony
wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji
izolacji.

Odbidr instalacji wodociggowe] zabezpieczajacej w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody 1 sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest
zdatna do picia.

Odbidr czesciowy dokonaé nalezy w przypadku tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ nalezy po zakonczeniu robdt ziemnych na podstawie protokotéw
z odbiorow czgéciowych 1 oceny aktualnego stanu robot.

Jezeli wszystkie badania i1 odbiory robot daly wynik pozytywny, wykonane roboty powinno uznaé
si¢ za zgodne z warunkami technicznymi.

6. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji techniczne;.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidorkowych.

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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SST-02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SST - 02/1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ZIEMNE
1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamowienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6dt zwigzanych z wytyczeniem trasy punktow wysokosciowych i osi obiektow oraz
wykonania i odbioru robot ziemnych objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa
gminnej oczyszczalni scieckow w Nozdrzcu™.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robot ziemnych. Jako element
SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie potozenia obiektow
oczyszczalni oraz dotyczg prowadzenia robot ziemnych przy uksztaltowaniu terenu, przy budowie
drog i placow, budynkow i1 zbiornikdéw oczyszczalni zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzZynierii

ladowej 1 wodne;j

Kategorie robdt: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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- wykopy.

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- nasypy konstrukcyjne.

- zasypki

- transport gruntu.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych”.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczenie polozenia obiektéw oczyszczalni
1 rurociggdéw na terenie oczyszczalni wchodza:

® sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych osi obiektow,

® uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych), wyznaczenie
przekrojow poprzecznych,

® wyznaczenie osi kanatow,

e zastabilizowanie punktdow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury stalowe o dhlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw utrwalanych
w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢
dhugos¢ okoto 0,50m i1 przekroj prostokatny.

Materialami stosowanymi do wykonania robot ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
o grunt wydobyty z wykopu 1 skladowany na odktad na uksztaltowanie terenu
1 zasypanie wykopow
e humus zdjety z terenu 1 sktadowany
e  podsypka piaskowo — zwirowa 0,5/8 mm

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzie stalowe. Konstrukcja $cianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany
wykopu przed obsuwaniem sig.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprz¢tu mechanicznego:

koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych
z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym.

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie
budowy

tadowarka do zatadunku 1 transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow
o gtebokosci do 2,00 m, spychania 1 zwalowania zageszczarka wibracyjna kroczaca do
zaggszczania zasypow 1 nasypow

ubijak do zageszczania

walec do zageszczania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane

beda samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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5.1 Warunki ogélne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST — 00 “Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien pozyska¢ dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o te materialy, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow.

Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i1 ich oznaczen
W czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce¢ swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty gléwne osi obiektow powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych. lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot obejmujgcymi obiekty na oczyszczalni. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”

68



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Nozdrzec na dz. 1773

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,
o wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

5.3 Zasady wykonywania robét ziemnych

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstw humusu i darniny nie nadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

o rowniarki,
» spycharki,

« topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

o koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:

e noze do ci¢cia darniny,
o lopaty i szpadle.

Wykonywanie wykopdéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdéw nalezy :

e zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejagcych i1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia  wszystkich charakterystycznych  punktow  przekroju podtuznego
i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokosci nasypow i gltebokosci wykopow, zarysy
skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot
ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, taSma itp.

e przygotowaé i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i1 kamieni, wycinke drzew
1 krzewow, wykonanie robot rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek,
usuni¢cie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych,

« przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubo$ci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych,
ksztaltéw dokonywac od razu po przej$ciach maszyn .Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego
- jako calosci  w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich
ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 -
0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglgbia¢ do glgbokosci wlasciwej, bezposrednio
przed ulozeniem fundamentu Iub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
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przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.3.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnos$ci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ r¢czne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
1 bezposrednio po nich aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.2 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie
ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
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o bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje;

o nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gigbokosciach 1 w miejscach, w ktorych
mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu,

e« W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu;
o nalezy stosowa¢ elementy obudowy.

o rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrol¢ stanu obudowy, w szczegdélno$ci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu);

« nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

e jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac¢ pogtebianie wykopu, opanowac upltynnianie gruntu i przetomy,a
dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

o obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac.

5.3.3 Wykopy i podtoze

Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich 1 hydrogeologicznych terenu przeznaczonego
pod budowe projektowanej inwestycji w dokumentacji projektowe;.

Grunty zalegajace w podtozu planowanej inwestycji nalezy uzna¢ jako nosne, ktore nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia inwestycji (za wyjatkiem miejsc gdzie ewentualnie lokalnie mogg
wystapi¢ namuty i grunty stabe — ktore nalezy usuna¢ i wyrobisko uzupeti¢ kruszywem badz warstwa
wyréwnawczg z betonu)

Na czas budowy oczyszczalni nalezy obnizy¢ zwierciadlo wod za pomoca studni depresyjnych lub
iglofiltrow. Wskazane jest rowniez zastosowanie $cianek szczelnych celem niedopuszczenia do
obrywow $cian wykopu.

Projektowane obiekty wchodzace w sktad projektowanej oczyszczalni Sciekow posadowi¢ na gruntach
rodzimych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

e przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej — 15cm,
e przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/— 3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.

Wykop pod reaktory oraz budynek techniczny usytuowany pomi¢dzy reaktorami wykonaé
jednoczesnie. Po wykonaniu wykopu geolog powinien sprawdzi¢ parametry geotechniczne podtoza.
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W przypadku wystgpienia przewarstwien gruntow stabono$nych grunty te nalezy wymienic¢ (przy cenie
ryczaltowej w wycenie robot nalezy uja¢ ewentualna wymiane gruntu). Nowy grunt nalezy
zasypywac 1 zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm.

W dnie wykopu wykona¢ rowki odwadniajace oraz studzienki, z ktorych nalezy odprowadza¢ wode
opadowa i wode pochodzaca z saczenia.

Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej poprzez utozenie na
nich dwoch warstw folii budowlanej, ukladanej, z co najmniej 1-no metrowym zaktadem,
z polaczeniem za pomoca tasmy klejacej. Foli¢ nalezy wywing¢ na wat uksztattowany dookota wykopu.
Wat dookota wykopu nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku od wykopu, celem uniemozliwienia
dostawania si¢ do wykopu wody opadowej z terenu. Nalezy rowniez uksztattowaé spadki, aby
umozliwi¢ odptywanie wody.

Wykopy pod budynek socjalno-techniczny i budynek garazowy. Obiekty sadowi¢ na
gruncie rodzimym. Geolog powinien sprawdzi¢ parametry geotechniczne podloza po wykonaniu
wykopu. W przypadku wystapienia przewarstwien gruntow stabonosnych grunty te nalezy wymienic.
Nowy grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej
20 cm (przy cenie ryczaltowej w wycenie robét nalezy ujaé ewentualng wymiane gruntu).

Wykop pod pompownie¢ Sciekow surowych. Wykona¢ $cianki szczelne. Po wykonaniu
wykopu geolog powinien sprawdzi¢ parametry geotechniczne podioza. W przypadku wystapienia
przewarstwien gruntow stabono$nych grunty te nalezy réwniez wymieni¢. Nowy grunt nalezy
zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 20 cm (przy cenie
ryczaltowej w wycenie robot nalezy uja¢ ewentualng wymiane gruntu).

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nast¢pnie poglebia¢ do gltgbokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $swietle obudowy Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu 1 opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

5.3.4 Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania fundamentoéw 1 $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste z wylaczeniem gruntow pylastych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metoda podtuzng, boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25 — 35 cm przy zastosowaniu spycharek i1 zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow nalezy
uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty
z wykopu, bez gréd i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub §rednioziarnisty. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.
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Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

5.3.5 Roboty ziemne przy wykonywanie drog

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone stosujgc
parametry dla droég o ruchu $rednim. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. Iq = 0,67

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rdwna wilgotnos$ci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co
najmniej 80 % jej wartosci. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi
by¢ zachowany. Warto$¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.3.6 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindow
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Odbior robot zwigzanych z pomiarami i odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Sprawdzenie jako$ci rob6t przy zdjeciu humusu polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
humusu.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 aktualnych normach
dotyczacych realizowanego zakresu robot.

Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podloza;
® zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu;

® stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikow zatrudnionych przy montazu,
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® wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m;
® wykonanie zasypu;
® wykonanie nasypu pod drogi;

® zageszczenie.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Obmiar robot stosowany jest w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczattowe;.

Jednostkg obmiaru jest:
e m? - usuniecia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,

e m’- warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu,
formowania nasypow, na podstawie pomiaru w terenie.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST — 00 “Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00 “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi
normami.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbidér cze¢sSciowy
wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub
liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgalezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢ plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypow oraz ilos$¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 “Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot budowlanych”. Platno$¢ czgsciowa  nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

® roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli

® zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie

® odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie

® przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi 1 wytadunek w miejscu wbudowania
w nasyp lub na odktad

e plantowanie dna wykopu 1 wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharka
w wykopie 1 na odktadzie

® reczne wyroOwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu
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utrzymanie 1 naprawa drdg tymczasowych w obrgbie robot

zasypanie wykopow ziemig lezaca obok, z przerzutem

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

wyrdéwnanie zasypki warstwami z zaggszczeniem

$ciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu
wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopu

wykonanie ktadek przejazdowych 1 ktadek dla pieszych

wykonanie barierek zabezpieczajacych

umocnienia wykopéw w niezb¢ednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki
realizacji robot

oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych
koszty badan 1 préb

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcje techniczne wykonywania prac geodezyjnych.

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane z zakresem

robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.
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SST — 02/2 ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW
1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg obiektow objetych przedmiotem zamodwienia publicznego pn. ,,Budowa
gminnej oczyszczalni scieckow w Nozdrzcu”

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t zwigzanych z budowa
obiektow. Jako element SIWZ staje si¢ zalagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektéw oczyszczalni §ciekow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000-7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inZynierii

ladowej 1 wodne;j

Kategorie robot: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 ST ,,0golna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

Materiaty do wykonania robot poszczego6lnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowg - opisem technicznym 1 rysunkami.

Specyfikacja techniczna nie narzuca dodatkowych wymagan dla materiatéw budowlanych.

W przypadku proponowania materialow réwnowaznych lub réwnowaznych technologii wykonania
obiektow, na Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia roéwnowazno$ci. Materiaty lub
technologie rownowazne mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podane w ST — 00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany sprzet do realizacji robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania stosowania §rodkow transportu podane w ST — 00.

Materialy budowlane (w tym stal zbrojeniowa) powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu zeby unikna¢ uszkodzen i w przypadku stali — trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany sprzet do transportu materiatdw. Sprzet do
transportu materiatow budowlanych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, uwzgledniajaca
wymagania stosownych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowe;,
ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem i sg
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST — 00.

5.1 Zakres robot zwigzanych z przygotowaniem i realizacja robét zelbetowych
Wykona¢ roboty ziemne zgodnie z SST — 02/1.

5.1.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujace;j
w tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac
klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé si¢ w sposodb zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami 1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
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korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢ , by stal taka byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z
mleczka cementowego.

Zbrojenie nalezy przygotowac¢ na odpowiednio przygotowanym rOwnym i zabezpieczonym miejscu.

W ramach przygotowania 1 montazu zbrojenia nalezy:

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody. Stal narazong cho¢by na chwilowe dzialanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,oliwa) lub farba
olejng , nalezy opala¢ az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac za pomocg kluczy, mtotkdéw, prostowarek 1 wyciggarek.

Pocigé prety na odpowiednie dlugosci przy uzyciu nozyc mechanicznych. Cigcie pre;tow
nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Prety wucina si¢
z doktadnos$cig do Iecm. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Wygiaé prety przeznaczone do wygigcia przy uzyciu gigtarki mechanicznej, Gigcie pretow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcg norma. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy do 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg pekniecia
powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10 d. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujaca norma.

Ulozy¢ zbrojenie dolne na podktadkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu
zapewniajacych otulenie pretow wg dokumentacji. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny , a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30 % skrzyzowan.,

Ulozy¢ prety gorne zbrojenia na podpoérkach dystansowych z pretow stalowych.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min. 30 %
skrzyzowan.. Rozstaw podporek dystansowych powinien zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢
zbrojenia, mozliwo$¢ poruszania si¢ po zbrojeniu pracownikow, nie moze by¢ wigkszy niz 70
cm.

Wykona¢ zbrojenie wienca obwodowego 1 odpowiednio uksztattowaé zbrojenie w strefie
zaglebienia ptyty fundamentowej,

5.1.2 Przygotowanie do betonowania i betonowanie.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
hydratacji cementu i1 twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatos$ci 1 trwatosci betonu.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatdéw, ogodlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu. Ze wzgledu na
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konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu nalezy przestrzega¢ receptury betonu
wykonanej przez laboratorium.

Betonowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mieszanek betonowych o odpowiednich
parametrach transportowanych z wytworni betonu lub przygotowanych na placu budowy
w wytworni polowej. Wytwornia polowa musi by¢ wyposazona w dozowniki wagowe lub
objetosciowe.

Jezeli Wykonawca zaklada samodzielng produkcj¢ betonu a nie jej zamoOwienie
w wyspecjalizowanej betonowni — przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie
zespoty 1 urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢
ujete w protokole podpinanym przez Wykonawce i Inspektora.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa
srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienia wlasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na calej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5 m. Dobor metody
zageszezenia, jak 1 rodzaj wibratoréw, uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji 1 grubosci
uktadanej mieszanki betonowe;.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
1 nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania zbiornikow nalezy:

na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce piaskowej lub poduszce z pospoiki
stabilizowanej cementem utozy¢ warstwe betonu podktadowego zgodnie z dokumentacja
projektowa, beton nalezy zagesci¢ a powierzchnie wygladzic,

ustawi¢ 1 zmontowaé szalunki zapewniajagce wykonanie ptyty o odpowiednim ksztalcie,
zaleca si¢ uzycie szalunkéw systemowych zapewniajacych gladkos¢ powierzchni
zewngtrzne;j,

utozy¢ zbrojenie,

wykona¢ betonowania ptyty fundamentowej mieszanka betonowa zgodnie z projektem
wykonawczym,

pielegnowac i zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,

po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu rozebra¢ szalunki,

ustawi¢ 1 zmontowac szalunki zapewniajace wykonanie §cian o odpowiednim ksztalcie,
utozy¢ zbrojenia,

wykona¢ betonowanie $cian zbiornika mieszankg betonowg zgodnie z projektem
wykonawczym,

pielegnowac i1 zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem.
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5.1.3 Proba szczelnosci zbiornikow betonowych
CzynnoSci przygotowawcze do proby szczelnosci.
Zbiorniki zelbetowe zabezpieczy¢ od wewnatrz zgodnie z projektem.
Proby szczelnosci przeprowadzi¢ po wykonaniu zabezpieczenia betonu wewnatrz zbiornikdw.

Koncéwki wszystkich przewodow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego 1 odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej
zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy 1 fgczniki wyrdwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby
szczelno$ci. W czasie napelniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajaca wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewni¢ odpowietrzenie
zbiornika. Napelienie zbiornika powinno si¢ odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia
przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu
oproznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik ,
a nastepnie podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo — kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu
nalezy zamontowac przewod o $rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe i
wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposazone w rurki pomiarowe o wysokos$ci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnoSci na eksfiltracje.

Po napetieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego , nalezy zamkna¢ doptyw
wody. Roéwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa. Nastgpnie nalezy zarejestrowac
z doktadno$ciag 1mm odczyt potozenia zwierciadla wody w rurce wodowskazowej , odnotowujac date
1 godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawi¢ napeliony na 48 godzin dla pierwszego
nasigknigcia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty :
pierwszy 1 drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny , czwarty po 6 godzinach , a nastepnie
co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy udziale Inzyniera wykona¢ pierwszy odczyt potozenia
zwierciadta wody w rurce wodowskazowej , po 72 godzinach odczyt drugiipo 96 godzinach odczyt
trzeci, wszystkie z doktadnoscig do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem
daty 1 godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy
ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedlug wzoru okre§lonego w obowigzujacej] w tym
zakresie normie. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie powinien przekraczaé 3 I/m? .

W przypadku przeciekéw uzgodni¢ z Inspektorem sposdb naprawy zbiornikow.

Zabezpieczenia zewnetrznych $cian zbiornikow przeprowadzi¢ po pozytywnej probie szczelnosci.

5.2. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem robét ogélnobudowlanych
obiektéw

Wykonac¢ roboty ziemne zgodnie z SST — 02/1.

5.2.1 Fundamentowanie
W ramach przygotowania 1 montazu zbrojenia nalezy:
o oczysci¢ i odttusci¢ prety zbrojeniowe,

o pocig¢ prety na odpowiednie dlugos$ci przy uzyciu nozyc mechanicznych. Doktadnos¢
dhugosci preta 1 cm.
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o wygiac¢ prety przeznaczone do wygiecia przy uzyciu gietarki mechanicznej, Gigcie pretow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujaca norma. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy do 12 mm. Prety o srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

o ulozy¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu
zapewniajacych otulenie pretow wg dokumentacii.

W ramach przygotowania do betonowania i betonowania nalezy:

« na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce piaskowej utozyé warstwe betonu

podktadowego zgodnie z dokumentacja , beton nalezy zaggsci¢ a powierzchni¢ wygtadzié,

o ustawi¢ 1 zmontowa¢ szalunki zapewniajace wykonanie fundamentéw o odpowiednim
ksztatcie, zaleca si¢ uzycie szalunkoéw systemowych zapewniajacych gltadko§¢ powierzchni
zewngtrznej,

o ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych projektuje si¢ wykonania izolacji
zewngtrznej fundamentow,

« ulozy¢ zbrojenia,

o wykona¢ betonowania ptyty fundamentowej mieszanka betonowa jak w projekcie na

cemencie portlandzkim bez dodatkow lub na cemencie hutniczym, konsystencja mieszanki
K4.

o pielggnowac i zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem,
o po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu rozebraé szalunki.

5.2.2 Roboty murowe
Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru.
Grubos¢ spoin poziomych 12 mm z tolerancjg +5 mm i -10 mm.
Grubos¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancjg +5 mm i -5 mm.
Dopuszczalne odchytki od przewidywanych projektem wymiaréw otwordw nalezy przyjmowac :
e szeroko$¢ +6 mm i -3 mm;
e wysoko$¢ +15 mm i -10 mm.

Dopuszczalne odchyltki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekracza¢ £20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen.

Mury przewidziane do tynkowania murowaé¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na glebokos$¢ 5 — 10 mm.

Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢ utoZzone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10
mm. Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzyte do murowania.

Ponad nadprozem powinien przechodzi¢ wieniec zelbetowy o szerokos$ci co najmniej 16 cm,
obmurowany od zewnatrz warstwg ocieplajaca.

W ramach robét zwigzanych z wykonaniem $cian konstrukcyjnych nalezy:

» ulozy¢ izolacj¢ pozioma na $cianie fundamentowej w postaci 2 warstw papy izolacyjnej,

o wykona¢ mury wewnetrzne z materiatow $ciennych klasy 150, nad otworami okiennymi
1 drzwiowymi utozy¢ nadproza prefabrykowane lub wykona¢ nadproza zelbetowe
indywidualne,
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« wykonac izolacje termiczng ze styropianu metoda lekka mokra, tynk zewnetrzny akrylowy w
kolorze pastelowym.

5.2.3 Konstrukcja i pokrycie dachu
W ramach rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu nalezy:

o przygotowac elementy dachu odpowiednio docinajac i przygotowujac wezty,
o zakonserwowac drewno,

o oczysci¢ i odttusci¢ elementy stalowe, zagruntowaé podktadem antykorozyjnym, pomalowac
farba olejng chlorokauczukowa,

« zamontowac przygotowane wczesniej elementy konstrukeji dachu,
» konstrukcje stalowe dachow wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3 specyfikacji.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektows.
Dhugo$¢ elementdw nie powinna si¢ rozni¢ od dlugosci projektowanej wigcej niz 0,5cm. Dopuszcza
si¢ odchytki w rozstawie krokwi + 1 cm w osiach. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wg obliczen

statycznych jednak nie mniej niz 38x50mm. Rozstaw tat nalezy przyja¢ wg zalecen producenta
blachy.

W ramach rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu nalezy:
o ulozy¢ blachy dachowe (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak
w dokumentacji projektowej), blachg¢ montowac w oparciu o wytyczne producenta.

o przygotowa¢ obrobki blacharskie kalenicy, pasa rynnowego i wiatrownicy, obrobki
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej,

o przygotowa¢ mocowanie rynny wedlug wytycznych producenta,
o zamontowac haki rynnowe, rynny i rury spustowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm. Rury spustowe mocowac
uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach 1 pod kolankami.

5.2.4 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Podczas wykonywania tynkdéw nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

» prace wykonywac w temperaturze od +10 do +25°C,

o warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

o tynkow nie wolno wykonywa¢ ze zmarzni¢tych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia
$wiezego tynku przed osiggnieciem 60 % jego wytrzymatosci 28-dniowej,

o S$wieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promieni
stonecznych lub wiatru,

o tynki cementowe, cementowo - wapienne 1 wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto tygodnia zwilzane woda,

o tynki zewnetrzne powinny wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu,

e mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny
(nie wypelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru (pelne spoiny nalezy
wyskroba¢ do podanej glebokosci). Z powierzchni stropdw przeznaczonych do tynkowania
nalezy usung¢ wyciekla ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowac. Podtoze
ceglane oczysci¢ doktadnie z kurzu, sadzy, substancji tlhustych oraz zmy¢ wodg. W czasie
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upalnej 1 wietrznej pogody powierzchni¢ muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy
zwilzy¢ woda,

powierzchnie betonowych elementow przeznaczonych do tynkowania powinny by¢
rowne, lecz szorstkie, ewentualne wglebienia w powierzchni nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo - wapienng o sktadzie objetosciowym 1:0,25:3,

przed otynkowaniem podtoze betonowe powinno by¢ obficie zwilzone woda,

powierzchnie muréw z bloczkow z betonow komorkowych nalezy oczyscié
z wystajacych grudek zaprawy. Mury z betonu komorkowego zbyt suche lub tynkowane
w okresie letnim powinny by¢ obficie zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwne i porysowane ostrym narzedziem w skosng kratke
w celu zwiekszenia przyczepnosci. Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze oczysci¢
z kurzu 1 lekko zwilzy¢ woda,

w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochronic¢
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej
ocynkowanej,

dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkdw zgodnie z obowigzujaca norma.

5.2.5 Podktady pod posadzki
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

uzyskac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie >12MPa

laboratoryjnie ustali¢ sktad 1 konsystencje

stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

uzyska¢ powierzchnie rowne i poziome lub ze spadkami, w zalezno$ci od potrzeb
po stwardnieniu — mechanicznie schropowac i odkurzy¢

5.2.6 Roboty malarskie

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych , chemicznych
oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

Powierzchnia podtoza powinna odpowiadaé wymaganiom obowigzujacej normy. Na
zagruntowanej powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Powloka powinna roéwnomiernie pokrywaé podiloze , bez przeswitdow , nie wykazujac
odpryskow, spekan, tuszczenia si¢ oraz smug , plam 1 sladow pedzla.

Barwa powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg i uzgodnieniami z Inspektorem.

5.2.7 Oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne g plytek oraz posadzki 7 plytek gresowych

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

wyrdéwnacé ewentualne nieréwnosci podtoza. Podtoza pod oktadziny z ptytek na zaprawie
cementowe] powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte, przy klejeniu
podtoze powinno by¢ rowne i wolne od zanieczyszczen

ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie
pierwszy rzad ptytek powinien by¢ doktadnie spoziomowany
uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite
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klej lub zaprawe uktada¢ szpachlg zagbkowang

ptytki przesuwa¢ do wlasciwego potozenia na zaprawie

dociska¢ kazda plytke i mieckka szmatka oczy$Sci¢ pozostalosci resztek zaprawy
1 zabrudzen

temperatura podczas robot co najmniej 15°C

przy uktadaniu ptytek na klej ptytki przykleja¢ w ciggu 15 — 20 minut od chwili
naniesienia kleju

po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po
wyschnigciu spoiny wypehi¢ specjalng masg do fugowania, spoiny wypetni¢ za pomoca
pedzla lub szpachli gumowe;j

po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzine zmy¢ woda, 1 po wyschnieciu,
przetrze¢ suchymi szmatami.

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowac nastepujace warunki:

spadki posadzek gresowych uksztattowaé w podtozu

szczeliny dylatacyjne wykona¢ w liniach wododziatu

wykona¢ cokoty

dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
zalozonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki

spoiny migdzy ptytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci; szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ | —2 mm

spoiny miedzy ptytkami przez cala dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste 1 by¢ wypehione fugg

posadzki powinny mie¢ gladka powierzchni¢ zatartg lub oszlifowana, niedopuszczalne sa
pekniecia oraz rysy wloskowate

posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z nim trwale
zZwigzana

powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub wykazywac¢ odpowiedni spadek
(zgodny z projektem).

5.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie nalezy zamontowac stolarke okienng i drzwiowg jak w projekcie.

Stolarke drzwiowa 1 okienng zamontowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Osadza¢ elementy
stolarki 1 $lusarki do pionu i poziomu. Po obsadzeniu o$cieznic drzwiowych i1 okiennych wypetni¢
wolng przestrzen pomi¢dzy murami a o$cieznicg materialem izolacyjnym np. pianka poliuretanowaq.
Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej typowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.

5.2.9 Warunki szczegolowe realizacji robot ogolnobudowlanych

Szczegdtowe warunki realizacji robdt wg projektu wykonawczego.
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5.3 Konstrukcje stalowe

5.3.1. Sktadowanie konstrukcji
Konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytladowywane zurawiami.

Do wyladunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ weciaggarek, dzwignikéw, podnosnikow
1 przyciggarek szczekowych.

Przeciaganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne

Elementy cigzkie, dlugie i1 wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze S$rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i1 usztywni¢ pas
gorny w celu ochrony przed odksztalceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotne; w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu.

Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznos$ci sktadane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktadac najblizej drogi komunikacyjnej, po ktorej moze
poruszac si¢ zuraw transportowy, 1zejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejséciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji 1 jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugie;.

Teren na sktadowisko nalezy utwardza¢ przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmnie;j
o grubosci 15 cm.

Elementy, ktore po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy réwniez sktadowac
w tym samym polozeniu.

Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementow ze wzgledu na stabilno$¢ stosu,
wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymatos¢ podktadek drewnianych.

Segregacja elementow, ktore kolejno beda pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukcji.

Elementy jednego rodzaju nalezy sklada¢ w jednym miejscu, dbajagc o wyeksponowanie ich
numeracji.

5.3.2 Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagigcia ksztattownikow, wypuktosci blach nalezy
usuwac przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mitotka. Odksztatcony element
nalezy podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wigkszej od odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto
597°C.
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Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnigcia stali przez zanurzanie w cieczy po gigciu lub
prostowaniu na goraco.

Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia usterek
nalezy je usung¢. Sposob przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.3.3. Transport wewnetrzny, zaladunek i wyladunek

Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego,
aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywniac,
aby nie dopusci¢ do odksztatcen i1 uszkodzen. Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co
najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi si¢ na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementow przy ukosnym ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mozna odstagpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych
wytrzymato$¢ i statecznos$¢ zurawia.

W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcj¢ nalezy kierowaé linami zaczepionymi
do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

Do sktadowanej konstrukecji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo.

Migdzy skladowanymi materiatami nalezy zachowa¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1,0 m.

Dojscia 1 dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robdt wystarczajaco oswietlone.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — 00.

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.
6.2 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

® szalunkow
® zbrojenia

® osadzenia elementdw ze stali profilowanej, przej$¢ tunelowych i rur dla przejs¢ instalacji
technologicznych

® betonowania

® robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00. Jednostkami obmiaru sa:

® Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia, obsadzania $rub kotwiacych

® mb: obramowania z katownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej, szczelin
dylatacyjnych

e m?: dna i $cian komory, podkiadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, izolacji

® m’: betonowania dna i $cian, stép fundamentowych, plyt fundamentowych, taw

fundamentowych

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne". Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano -
Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

e prawidlowosci potozenia budowli w planie
e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukceji lub jej elementow
® szczelnos$ci dla elementdw, ktorych szczelnos¢ jest wymagana

® jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen

e gladkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakow 1 rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowa, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg asfaltowa

e prawidlowosci wykonania montazu zbrojenia

9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

9.1 Ogd6lne wymagania dotyczace ptatnosci
Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot w oparciu o odbior
faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci uzytych materiatow.

9.2 Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

® roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow
1ich gtownych elementéw

® obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatlow

e wykonanie prefabrykacji elementow zbrojeniowych 1 stalowych
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® wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan
® wykonanie robodt konstrukcyjnych
® pielggnacja betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych
® wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i1 podktadowych
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych
® prace porzadkowe
® wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow
® pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji 1 okre§lenie badanej wytrzymatosci
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Przepisy z zakresu warunkéw BHP dla realizowanego zakresu roboét..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.
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SST - 02/3 TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE
I WENTYLACYJNE, OGRZEWANIE

1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamowienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z montazem technologii, instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i ogrzewaniem,
objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni $ciekéw
w Nozdrzcu”

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot zwigzanych z montazem
technologii, instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i ogrzewaniem. Jako element SIWZ staje si¢
zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektow oczyszczalni §ciekéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej 1 wodnej

Kategorie robot: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI4AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM, WARUNKAMI  DOSTAWY
I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Rodzaje stosowanych materiatéw

Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych oraz urzadzen nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty przedstawione to:

o rury ci$nieniowe PE, (potaczenia zgrzewane),

« rury grawitacyjne PVC,( polaczenia kielichowe),

o ksztaltki PE, PVC,

e rury ci$nieniowe stalowe nierdzewne,

« zawory kulowe, odcinajace i czerpalne ze zlaczka do weza,
o Dbaterie czerpalne do urzadzen sanitarnych,

e Zawory zwrotne,

o urzadzenia sanitarne: umywalki, brodzik natryskowy, miski ustepowe,
e uchwyty dla rur PCV, PE,

o przylacza elastyczne,

e wpusty $ciekowe,

« syfony umywalkowe,

« syfony zlewne,

o zlewozmywaki blaszane,

« przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,
« wentylatory $cienne (z tworzywa sztucznego),

o kratki wentylacyjne (aluminium, PCW),

o inne.

2.2 Wymogi ogdélne dotyczgce materiatéw

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
aw razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budowli. W tych
wypadkach, kiedy spelnienie wymagan norm - szczegdlnie dotyczy to urzadzen importowanych -
moze by¢ dokonane w inny sposob niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgod¢ na
odstepstwo od normy. Jezeli rozwigzanie to dotyczy odstepstwa powtarzajacej si¢ serii wyrobow,
uzyskac dla tego rozwigzania aprobate techniczng. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzordéw i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniem. Rury te nalezy sktada¢ na oddzielnych regatach pod wiatg. Dostarczong armature na
budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢:
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« czynakorpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

e czy wrzeciona zasuw lub zawor6éw nie sg skrzywione,

e czy przy recznym obracaniu pokretta zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,

e czy armatura jest wewngtrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

o rozszczelnienie dlawic,

e czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktada¢ w magazynach zamknigtych. Cze¢sci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg thuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowg bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona
w skrzyniach lub oklatkowana fatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie
powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOS CI4
Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy przedstawi¢ wykaz sprzetu do akceptacii.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprzet, urzadzenia 1 materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu na zasadach
uzgodnionych z wiascicielami drég dojazdowych.

Nalezy przedstawi¢ wykaz §rodkow transportu do akceptacji.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB OT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne warunki wykonania

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe", zgodnie z Polskimi Normami
oraz ponizszymi uwagami.

5.2 Montaz rurociggéw

5.2.1 Polgczenia spawane

Przed rozpoczgciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone. Rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
montowac. Przy przejsciu przewodow przez fundamenty i §ciany budynkéw i budowli, rury ochronne
powinny mie¢ grubo$¢ $cianki co najmniej 6 mm, a ich wewngtrzna srednica powinna by¢ o 1,5 %
wicksza od zewnetrznej powierzchni izolacji §ciany stropu lub podtogi i powinna wynosic:

e 3,0do 5,0 cm dla przewodow o $rednicy < 50 mm,

e 7,0do 10,0 cm dla przewodéw o $rednicy > 65 mm.
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Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomigdzy rownolegle biegnacymi przewodami. Rury
stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowaé
materiaty spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz wtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwate wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerow i1 ubytkow powierzchniowych nie wigkszych niz 5% grubos$ci
materialow 1 wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno miec¢ rys, peknigc itp. wad.

5.2.2 Polgczenia kolnierzowe

Kofierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$§ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kotnierza. Kotierz nalezy przyspawac¢ do kroc¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza,
tak aby nierdwnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice
wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od s$rednicy wewnetrznej przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy
polaczeniach kotnierzowych §ruby przeciwlegle nalezy dokrgca¢ parami rownomiernie na calym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$¢ roéwna Srednicy
$rub, nie wigcej niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

o dociggng¢ Srubami polaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji
wydtuzen,

e pozostawi¢ Sruby nie dokrecone,

e pozostawi¢ w kolnierzach $ruby montazowe.

Potaczen kotlierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kokierzem 1 poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy $rednicy do 100 mm - od 125
do 200 mm, przy ¢ 250 mm - od 250 do 300 mm, przy ¢ 350 mm - powyzej 300 mm do 400 mm.
Powyzsze ustalenia nie dotyczg polaczen z rur zeliwnych kotierzowych z ksztaltkami zeliwnymi
kolierzowymi. Do laczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze
stalowe, z uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

e do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotierze przyspawane okragte,
e do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kolnierze przyspawane
okragte z szyjka,

e do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 0,6 MPa dopuszczalne jest stosowanie
luznych kohierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kolnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

® gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych
o temp. nie przekraczajacej 60° C i ci$nieniu do 0,6 MPa,

5.2.3 Polgczenia kielichowe 7 uszczelkq

Potaczenia realizowane przez wsunigcie bocznego konca rury w kielich stanowigcy fragment
przylaczonej rury, ksztaltki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje si¢ rowek o ksztatcie
odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj polaczen, moze by¢ stosowany zardwno w
instalacjach pracujacych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezci$nieniowej. Oczywiscie
konstrukcja elementoéw (ksztalttow 1 wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach bedzie rozna.
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Ten rodzaj potaczenia pozwala rowniez na taczenia elementow wykonanych z r6znych materiatow.
W potaczeniach tych taczone elementy moga przemieszczac si¢ wzgledem siebie, az do wysunigcia.

Potaczenia takie nie mogg przenosi¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajacych z ci§nienia wewnetrznego.

Obcigzenia takie musza by¢ przenoszone przez zewngtrzne elementy ustalajgce. Warunkiem
poprawnosci wykonania potgczenia jest dobor elementdéw o odpowiadajacych sobie wymiarach.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka, do okres$lonej gltebokosci. Do montazu, szczegdlnie wigkszych $rednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania, pozwalajgcego na wywolanie niezbednej do wceisniecia
sily. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych rozwigzaniach, przez wielu producentow.

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody
mydlanej lub innego $rodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie
r6znego rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodujacych nie osiowe wprowadzanie bosego
konca rury w kielich, a takze wbijanie.

5.2.4 Polgczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ laczone, rowniez z elementami wykonanymi
z innych materiatdéw. Mozliwe jest laczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatow
jak np.: zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur z PE 1 PP wymieniono nize;j:

» zgrzewanie doczotowe,
o zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.

Ponadto sg stosowane rowniez potaczenia (szczegdlnie dla mniejszych $rednic):

« na zlgczki zaciskowe,

« kotierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),
o zgrzewanie mufowe,

o spawane.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegdlowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz sa
podawane przez producentow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi 1
wymagania podane nizej.

W praktyce najczesciej stosuje si¢ potgczenia zgrzewane czotowo i1 w ostatnich latach rowniez
zgrzewane z zastosowaniem ziacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktorego
material dwu laczonych powierzchni rur powinien przenikac si¢ pod wplywem wysokiej temperatury
1 docisku, tworzac jednolitg struktur¢ w miejscu potaczenia. Ten sposob jest stosowany do taczenia
prostych odcinkéw rur i odcinkow rur z ksztattkami umozliwiajacymi potaczenia kotnierzowe.
Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spelnienia szeregu warunkéw 1 zachowania wlasciwych
parametrow procesu zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga
si¢ przede wszystkim aby:

e zgrzewane rury miaty te samg $rednice i te same grubosci $cianek - rury byly ustawione
wspotosiowo,

e koncoéwki taczonych rur byty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem,

e temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierala si¢ w granicach 210 - 220°C (PE),
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czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,

sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100° C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez
przyspieszenia.

Scisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta powinny byé¢ réwniez inne parametry zgrzewania
takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
czas rozgrzewania,
czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia.

Po zakoficzeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
1 grubosci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczad
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.2.5 Montaz instalacji wewnetrznych

Montaz rurociagow

przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach

nie uktada¢ rur uszkodzonych, rury uszkodzone moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych,

odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosic:
e 3 —5cmdlaprzewodéw < 50 mm
e 7-10 cm dla przewodéw > 65 mm
o te same odleglosci migdzy rownolegle biegnacymi przewodami
przewody poziome mocowac za pomocg uchwytow w odstepach :
e 0,7 mdla przewodow o $rednicy 15 — 25 mm
e 1,2 mdla przewoddw o $rednicy 32 — 50 mm i powyzej.
przewody pionowe:
e odstep uchwytow nie wigkszy niz 1,2 m
dodatkowy uchwyt przewodu przy zakonczeniu punktem czerpalnym
przytacza wodociggowe wykonac z rurociaggéw PE, przewody instalacji wodociggowej z PP,
ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych,
instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

na zakonczeniach pionéw kanalizacyjnych wywiewki kanalizacyjne i/lub zawory
napowietrzajace.
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Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi obstuge i konserwacje instalacji. Instalacj¢ wodociagowa wyposazy¢
w armature o nadci$nieniu 1,0 MPa.

5.2.6 Badania szczelnosci

Bezposrednio po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ plukanie i proby szczelnosci zgodnie
z obowigzujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe"

5.2.7 Izolacje

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 9 mm.

5.2.8 Przejscia przez przegrody

Przejscia rurociagédw i przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach
ochronnych. Przej$cia szczelne przez $ciany zbiornikoéw zelbetowych — tuleje ze stali kwasoodporne;j
z kolnierzami wbetonowane w $ciang, uszczelnienia gumowe.

5.3 Montaz kanaléw wentylacyjnych

o kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnych z ksztaltek ceramicznych,
w pomieszczeniach technicznych ze wzgledu na agresywne $rodowisko kanaly nalezy
wykonywac z blachy stalowej kwasoodpornej,

« $cianki kanatow prostokatnych pod wplywem roznicy cisnien w przewodzie i1 otoczeniu nie
moga uginac si¢ wigcej niz 2 % dlugosci boku, w celu zwigkszenia sztywnosci §cianek nalezy
stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych,

e potaczenie blach na $Sciankach kanaléw do grubosci 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie,
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne,

« kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potaczen kolierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej,

o polaczenia kolierzowe nalezy skreca¢ $rubami i nakrgtkami sze$ciokgtnymi zakladanymi
z jednej strony kothierza, §ruby nie powinny wystawac poza nakretki wigcej niz na wysokos¢
polowy nakretki $ruby, powierzchnie kolnierzy powinny by¢ gladkie, bez zadzioréw i innych
defektow, plaszczyzny styku koierzy powinny by¢ do siebie rownolegie,

o wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ usytuowane na dachu, w miejscach nie ostonigtych
1 przewiewnych,

o potaczenie wyrzutni dachowej z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pier§cieniowym
z blachy stalowej jak dach i uszczelnione.

5.4 Montaz armatury i urzadzen technologicznych

5.4.1 Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony
swobodny dostep do pokretet 1 dzwigni). Przed montazem z armatury nalezy:
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® usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia spr¢zonego powietrza,
tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

e usuna¢ z armatury zaslepienia,

® po oczyszczeniu sprawdzic, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje
si¢ lekko obracac,

® armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiad
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow,

® na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0§ przewodu,

® armatur¢ zaporowg nalezy ustawiC tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie,

e zawory zwrotne nalezy montowac na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed
armaturg zaporowa.

5.4.2 Montaz urzqgdzen

Do wykonania technologii stosowac urzadzenia podane w specyfikacji, urzagdzenia montowac
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentami techniczno - ruchowymi.

Pompy, sprezarki, zbiorniki ci$nieniowe i bezci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieé
trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa, podajaca:

e nazwe producenta,
e charakterystyke techniczng urzadzenia,
e date produkcji i numer kolejny wyrobu,
e znak kontroli techniczne;.
Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna:
e odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym,

o mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Urzadzenia technologiczne wg dokumentacji projektowej.

5.5 Préba szczelnosci instalacji

Probie szczelnosci nalezy poddaé wszystkie zamontowane rurociggi wraz z aparaturg
1 urzadzeniami. Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

o napehienie instalacji woda zimna,

o podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut,

o sprawdzenie szczelnos$ci wszystkich polaczen 1 dtawic,

o uszczelnienie armatury.

5.6 Warunki szczego6towego zakresu budowy gtéwnych elementéow
oczyszczalni Sciekéw (oraz instalacji)

Zakres szczegdtowy prac w dokumentacji projektowej wykonawczej i SST — 03.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrolg jako$ci wykonywanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

e 7zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
® materialdéw zgodnie z wymogami PN,

® ulozenie przewodow, rzednych utozenia przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow,

® jako$¢ uzytych materiatow,

® kontrola potaczen przewodow, szczelnos¢ przewodow.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonywanych robot sa jednostki zgodne z charakterem robot
1 uwzgledniajgce wszystkie roboty.
8. ODBIORY ROBOT

Odbiorowi robdt podlega zgloszony do odbioru zakres robot.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy zglasza¢ Inspektorowi
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

Zakres robot wymienionych w niniejszej ST nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Platnosci
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt oraz kosztorysem ofertowym. Cena
ryczattowa wykonywanych robot obejmuje wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania inwestycji,
w tym mi¢dzy innymi:

® roboty przygotowawcze i trasowanie robot

e wykonanie niezbednych otworéw montazowych

e zakup urzadzen i materiatow

® transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

e wykonanie robot montazowych urzadzen i1 osprzg¢tu, armatury, ksztaltek, rurociggow
1 polaczenia ich w ciagi technologiczne

® montaz napedoéw i oslon wyposazenia urzadzen

e wykonanie polaczen spawanych, zgrzewanych, kotierzowych, kielichowych i klejonych
e dopasowanie kohierzy, ksztaltek, kro¢cow do rur

® materialy do potaczen kohierzowych (uszczelki, sruby, podktadki, nakretki)

® oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw, armatury i urzadzen

® wykonanie prob szczelnosci

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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® prace porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy z zakresu warunkow BHP dla realizowanego zakresu robot..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy tacznym rozpatrywaniu branzy technologicznej
1 pozostatych branz.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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SST — 02/4 SIECI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci technologicznych zewnetrznych objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni scieckow w Nozdrzcu”

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci technologicznych zewnetrznych. Jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektow oczyszczalni §ciekéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej 1 wodnej

Kategorie robot: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym i rysunkami, w tym:

e rury PE ci$nieniowe,

e rury kanalizacyjne,

e studzienki kanalizacyjne,

e ksztattki PE,

e ksztaltki PVC,

e wpusty uliczne zeliwne,

e hydrant,

e armatura,

e piasek na podsypki.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w projekcie, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST — 00.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone recznie przy
uzyciu urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych. Nalezy przedstawi¢ wykaz sprzgtu do
akceptacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST — 00.
Nalezy przedstawi¢ wykaz srodkdéw transportu do akceptacji.

Wytadunek materiatow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

Przy transporcie i1 sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ warunkow
podanych przez producenta systemu (ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen skladowania rur
w stosach). Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem sig.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne warunki wykonania
Ogo6lne warunki wykonania zgodne z ST — 00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robot i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci sanitarne i montaz urzadzen.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora.

5.1.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie do gtebokosci 0,1
do 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci whasciwej, bezposrednio
przed ulozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciaggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

5.1.2 Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 — 50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwoch stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.3 Ukladanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa dajace si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugos$ci na 4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjgcie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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5.1.4 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5 m. materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie i1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.5 Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest
cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktoére moga stanowic¢ np. kotki drewniane
whbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac
szczegolng uwagg na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza
strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkdéw, wielokrazkow lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza¢ we wilasciwym polozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢
podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane 1 wyrownane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowa osig 1 spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do $rednicy 1 rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2
cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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5.1.6 Montaz przewodow

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe
warunki montazu réznych rodzajéw ztacz z PVC i PE sg podane przez producentow tych wyrobow.

Rury PE nalezy potaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury PCV kielichowe laczy¢ na uszczelki
gumowe.

5.1.7 Proba szczelnosci

Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami obowigzujacej normy. Proba szczelnosci na eksfiltracje
polega na napetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiggnigciu w
studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu
wylotowego przewdd z woda pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno
by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby poziom
zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci
na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja
do przewodow.

Rurociagi ciSnieniowe

Proébe ulozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca normg z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpocze¢ciem proby rurocigg nalezy napeli¢ woda i
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz+1°C.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cisnienie 9 atm.(o ile warunki szczegdtowe
realizacji nie stanowig inaczej).

5.2 Warunki szczegé6towe realizacji

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile
inaczej nie zaleca producent), jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Odnosi si¢
to w szczeg6lnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materialow.

Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0 st.C jest mozliwy. Jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0 st.C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i1 spadkow zgodnie
z dokumentacja projektows.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu
podioza.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
® zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,
e niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glgbokos$¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych S$rodkow
zabezpieczajacych powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzgdnej terenu
byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntu h; o 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach
0,10 m.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz. Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smota czy asfalt,
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez np. Zainstalowanie rury
ostonowej lub owiniecie grubg folig polietylenowa.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $Sciany obiektow, nie wolno umieszczaé zlacz. W tych
przypadkach przewdd powinien znajdowac si¢ w rurze ostlonowej, a przestrzen mi¢dzy rurg ostonowa
1 przewodem powinna by¢ wypetliona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub
z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany zbiornikéw szczelnych, stuzacych do gromadzenia
sciekow, osadu itp. nalezy zastosowal przej$cia szczelne w postaci tulei ostonowych ze stali
kwasoodpornej i tancuchow uszczelniajacych.

Rurociagi ttoczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zasypaniem wykopow
konieczne jest wykonanie proby szczelnosci 1 wytrzymatosci rurociggdw.

Ciagi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U,
kielichowych z systemem uszczelniajagcym, zapewniajacym pelng szczelnos¢ polaczen kielichowych
zarowno przed naptywem wod infiltrujagcych do kanalizacji jak i przed wyplywem S$ciekow z
rurociggu. Na odcinkach, na ktérych bedzie montowana armatura dopuszcza si¢ zastgpienie
rurociggéw PVC rurociggami PE.

Rury z PVC powinny posiada¢ fabrycznie zamontowang w kielichu uszczelke gumowa. Pierscien
uszczelniajagcy powinien by¢ wykonany z elastomeru, o bardzo wysokich parametrach
odpornosciowych 1 wytrzymato$ciowych. Piercien stabilizujacy wykonany z polipropylenu
gwarantuje trwale osadzenie uszczelki w rowku kielicha.

Rurociagi grawitacyjne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Przewody wodociggowe z PE nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm 1 oznakowac
taSma identyfikacyjna koloru niebieskiego z wkladka aluminiowa utozong wzdluz przewodu na
wysokosci 40 cm nad przewodem przytacza.

Przewody utozy¢ ponizej strefy zamarzania. Tras¢ przewodow przedstawiono na mapie, rysunkach
i profilach w projekcie wykonawczym.

Rurociagi sprezonego powietrza wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA4, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne".

Kontrol¢ jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie wykonania robot
w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

® zgodnosci z dokumentacja projektowa,
® wykonania wykopu i podtoza,
® umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa,
® pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
® wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
® materialow zgodnie z wymaganiami norm,
e ulozenia przewodow:
e glebokosci utozenia przewodu,
® ulozenia przewodu na podiozu,
® odchylenia osi przewodu,
® odchylenia spadku,
® zmiany kierunkdw przewodow.
e kontrola potaczen przewodow,
® szczelnos$ci przewodu,
e prawidlowosci zamontowania studzienek,
e prawidlowos$ci zamontowania wyposazenia przepompowni,

® wykonania zasypki i zageszczenia wykopu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajag wymagane normami warunki techniczne.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00. Jednostkami obmiaru s3:

m: rurociggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypka i zasypka na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

szt:  ksztaltek PE, PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

kpl:  studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robot z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace, uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz robét,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow czesciowych,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

9.2 Ptatnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiardéw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje caty zakres robot niezbgdnych do zrealizowania inwestycji,

w tym migdzy innymi:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

zakup materialow 1 urzadzen,

transport materialow 1 urzadzen na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdow cisnieniowych,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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® przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggow kanalizacyjnych,
® obsypke z zageszczeniem,

® wykonanie przej$¢ szczelnych,

® zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

e wykonanie izolacji termiczne;j,

® zasypanie i zaggszczenie wykopow,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Przepisy z zakresu warunkow BHP dla realizowanego zakresu robot..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacja robot

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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SST - 02/5 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA
1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdt elektrycznych i1 montazem AKPiA objetych przedmiotem
zamoOwienia publicznego pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni scieckow w Nozdrzcu”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych i obejmuja:

» wymagania wykonawcze,

e Wymagania materiatlowe,

 technologi¢ montazu,

o transport i roztadunek,

« skladowanie materiatow,

e nadzoér u odbiory.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych i montazem AKPiA. Jako element SIWZ staje si¢
zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektéw oczyszczalni §ciekow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej 1 wodnej

Kategorie robot: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 ST ,,0golna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych”.

Schematy blokowe wykonawcze czesci rozdzielnic — szaf elektryczno-sterowniczych oraz
potaczen sygnalizacyjnych miedzy nimi pokazano w Projekcie wykonawczym, branza elektryczna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te
warunki s3:

e Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

e Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

e Wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania s3 rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat os$wiadczenie zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami
1 obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wlasnosci materiatu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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2.2 Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnica gtéwna, szafka zasilajaco - sterownicza, skrzynki zaciskowe,
oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budow¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okre§lonym przez dozdr techniczny robot.

2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wihasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwos$ci materialow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST — 00.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢ w peli sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spelnia¢ wymogi bhp i bezpieczefistwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzegtu niespeiniajacego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia proponowany sprzet i maszyny do realizacji prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST — 00.

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdw musza by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny speinia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce
przepisoOw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowg¢ materialow w warunkach gwarantujacych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

Nalezy przedstawi¢ wykaz srodkdéw transportu do akceptacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB OT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

o wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

o przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wWyziewow,

o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzgtu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze,
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,
przykrgcone do podtoza za pomoca kotkow, S$rub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych
a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowaé nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach
instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw
zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy swiecznikowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych
w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podej$cia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach lub rowach kablowych.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i1 rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, - wkrecanie
nagwintowanych koncow rur,
» wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Cata
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instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wceigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie przewoddéw wykonac przez
skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujacej starzenie si¢ polaczenia.

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

o w wykonaniu zwyktym,
o w wykonaniu szczelnym.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
o ulozenia przewoddw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

« przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikow,

« S$rednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie
ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

« zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza,
o ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

o zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatlozeniem pokrywy.

Wykonanie instalacji w ziemi wymagac¢ bedzie:

e wykopania rowow o gltebokosci 0,8 m, szerokos¢ wg ilosci uktadanych kabli,

e nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

e utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

e zasypania kabli 10cm warstwg piasku,

o ulozeniem tasmy ostrzegawczej,

e zasypania kabli warstwg ziem.i

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac
W sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow

technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz rozdzielnic, szafy zasilajaco — sterowniczych, skrzynek zaciskowych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposob podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory 1 zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

o zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,

o zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,

e podlaczy¢ obwody zewnetrzne,

e podiaczy¢ przewody ochronne.
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Montaz polaczen wyréwnawczych

Dla instalacji polaczen wyrdéwnawczych wykona¢ uziom. Gléwng szyn¢ za pomoca $rub
przymocowac w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Wykonac polaczenia poprze utozeni przewodu
w tynku nastgpujace elementy:

e punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w zlgczu kablowym,

o metalowe rurociggi wchodzace do budynku,

o metalowe elementy konstrukcyjne,

e clementy metalowe w sanitariatach.

Proby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdlami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

® pomiar rezystancji izolacji instalacji,

® pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw,

® pomiary impedancji petli zwarciowych,

® pomiary rezystancji uziemien.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Préby wykonywane przez producentéow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnos$nych normach.
Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez producenta.

6.2 Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé¢ pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i cigglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miar¢ postepu robot Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia wszystkich niezbe¢dnych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych préob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3 Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodno$ci instalacji
z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegolnie
takich, ktére mogltyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.4 Proby montazowe po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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e ciaglosci potaczen obwodow,

e rezystancji uziomu,

e rezystancji izolacji,

e ochrony przez zastosowanie przegrod 1 obudow wykonanych podczas montazu,
e biegunowosci 1 nastepstwa faz podtgczenia silnikow,

e skutecznos$ci dziatania §rodkow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
6.5 Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych Wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami
1 specyfikacja.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Obmiar robodt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIORY ROBOT
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

« plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkoéw roboczych,

o pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z zespotem
projektowym,

o Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,
o protokdty odbiorow czesciowych na roboty zanikajace,

» gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

o protokdty prob i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom
1 rozszerzeniom w ramach og6lnych i szczegétowych warunkow kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, Inwestora
i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
techniczne;.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PELATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy z zakresu warunkéw BHP dla realizowanego zakresu roboét..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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SST - 02/6 DROGI 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z budowa drdg i zagospodarowaniem terenu, objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni scieckow w Nozdrzcu”

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t zwigzanych z budowa
drog i zagospodarowaniem terenu. Jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
obiektow oczyszczalni §ciekéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Kategorie robot: 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Ogolna specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Beda to materiaty typu;

® piasek i zwir na podsypki,
® kruszywo,

® cement,

e krawezniki drogowe,

® obrzeza trawnikowe,

® kostka brukowa betonowa,

® beton,
® deski,
® krawedziaki,
® woda,
e farba,

® inne materiaty.

Wyliczenia dotyczace mas ziemnych wykonuje kazdy Oferent na podstawie dokumentacji
projektowej. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni, mozna bedzie go uzy¢ do
wykonania nasypoéw. Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢
przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania. Do wyceny nalezy przyja¢ w catosci dowoz
gruntu do wykonania nasypow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00.

Nalezy przedstawi¢ proponowany wykaz sprzetu i maszyn do realizacji robot do akceptacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.

Nalezy przedstawi¢ proponowany wykaz srodkow do transportu w realizacji robot do akceptacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne warunki

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST — 00.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z
uzyciem ciezkiego sprzetu.

5.3 Krawezniki, tawy betonowe

Pod krawezniki 1 tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyrownanie dna 1 $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu. Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na tawie betonowej
z oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z recznym
rozdzieleniem, wyréwnaniem 1 ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez
polewanie woda. Krawezniki betonowe na obramowaniu drogi ustawia¢ nalezy na podsypce
cementowo - piaskowej. Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypehia¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne Sciany kraweznika zasypaé
ziemig, ktorag nalezy ubic.

5.4 Podbudowy

Podbudowe nalezy wykona¢ z klinca utozonego na warstwie odsaczajacej z piasku. Piasek
1 kruszywo zage$ci¢ mechaniczni

5.5 Szczego6towe wymagania robét drogowych

Konstrukcje drogi, placu 1 chodnika na terenie oczyszczalni $ciekow wykonaé zgodnie z
projektem wykonawczym.

Powierzchnie drogi, placu i chodnika ograniczone obrzezami i kraweznikami.

5.6 Projekt zagospodarowania terenu - zielen izolacyjna

Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni izolacyjnej wg projektu zieleni, jak rowniez w miejscach
wolnych od urzadzen wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnikow.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych i instalacyjnych teren
oczyszczalni nalezy oczyS$ci¢, zniwelowa¢ i1 roztozy¢ rdwnomiernie ziemig urodzajng odtozona
wczesniej (z wykopow pod obiekty) w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod krzewy nalezy wykonaé
wykopy dotéw odpowiednio duzych, aby swobodnie roztozy¢ korzenie. Dno dotéw nalezy spulchnié¢
1 zaprawi¢ humusem. Ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej wysokosci do
powierzchni, na jakiej rosta w szkolce. Po zasypaniu ziemig do polowy dotu nalezy ziemi¢ udeptac.
Po catkowitym zasypaniu ziemia dotu, uformowac tzw. mise 1 podla¢ 10 1 wody/sztuke. Wokot
sadzonych krzewow nalezy wykona¢ podsypke z kory sosnowej w celu zakwaszenia gleby.

Po doktadnym oczyszczeniu pozostalego terenu, wyréwnaniu go i przekopaniu, nalezy wysia¢
mieszanke traw w ilosci 30 — 40 dkg na 10 m?, nastepnie posiang mieszanke traw przykry¢ 1,0 cm
warstwg ziemi z torfem i uwalowac.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 S.T. oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje
Inspektora.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

e warstwy odsaczajacej, podbudowy i nawierzchni drogi 1 chodnika

® liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia kraweznikow

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST — 00. Jednostkami obmiaru sa:

e m? ulozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy,

® mb: ustawienia krawg¢znikow 1 obrzezy.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.

Odbiorowi podlega wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni drog. Odbior robot zanikajacych,
nalezy zglasza¢ Inspektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

9.1 Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

9.2 Platnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot wymienionych w ST
w oparciu o faktyczny odbior zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jako$ci uzytych materiatow.

Cena wykonania obejmuje:

® prace pomiarowe i pomocnicze

e zakup i dowiezienie materiatow na miejsce robot

e wbudowanie materiatow z zaggszczeniem i ubiciem
® transport wewnetrzny w obrgbie budowy

® utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiardéw
i badan

® uporzadkowanie miejsca robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy z zakresu warunkéw BHP dla realizowanego zakresu roboét..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty 1 ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacjg robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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SST — 03 WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW,
ROZRUCH

1 CZESC OGOLNA
1,1 Nazwa zamowienia

Inwestycja pn.,, Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu” obejmuje budowe
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw na dz. 1773, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy 1 odbioru
wyposazenia obiektow oczyszczalni $ciekow objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.
,Budowa gminnej oczyszczalni $ciekow w Nozdrzcu” oraz rozruchu i1 proby eksploatacyjnej
oczyszczalni sciekow.

Rozrézniamy;
» wyposazenie technologiczne,
e pozostale wyposazenie obiektow oczyszczalni §ciekow.
Parametry wyposazenia wg dokumentacji projektowe;.
Istotnym dla prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekow jest wyposazenie technologiczne. Specyfikacje

techniczne uszczegotawiajg kryteria doboru wyposazenia technologicznego.

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) s3 réwniez wymagania dotyczace przeprowadzenia
rozruchu i Proby Eksploatacyjnej oczyszczalni $ciekow.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbior wymaganh w zakresie wyposazenia technologicznego oczyszczalni
$ciekow oraz przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni $ciekow i proby eksploatacyjnej. Jako element
SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wyposazenia obiektow oczyszczalni
sciekow zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

Grupa robot: 45000000 -7 — Roboty budowlane
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Klasa robot: obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inZynierii

ladowej i wodne;j

Kategorie robot: 45252200-0 — Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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Po montazu urzadzen technologicznych nalezy przeprowadzi¢ rozruch oczyszczalni $ciekow oraz
probe eksploatacyjna.

Zadaniem rozruchu 1 Proby Eksploatacyjnej jest:

e dobor nastaw technologicznych 1 technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunkow pracy instalacji,
o dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko.
Zakres prac rozruchowych i proby eksploatacyjnej obejmuje:
1. Roboty wstepne:
o Rozruch hydrauliczny obiektow:
- proby szczelnosci zbiornikow
- proby droznosci kanatow 1 rurociggow.
e Rozruch mechaniczny wyposazenia obiektow:
- sprawdzenie poprawno$ci montazu,
- sprawdzenie stanu gotowosci urzadzen,

- préby ,,na sucho”,
- sprawdzenie zgodnos$ci parametréw rzeczywistych z fabrycznymi.

o Rozruch elektryczny wyposazenia obiektow:
- dodatkowe badania i pomiary uktadow energoelektrycznych,
2. Roboty zasadnicze:
» Rozruch technologiczny obiektow oczyszczalni:

- sprawdzenie pracy urzadzen technologicznych na czystej wodzie,
- uruchomienie urzadzen technologicznych na $ciekach,
- uzyskanie wymaganych efektow.

o Niezbedne pomiary i badania.
o Proba eksploatacyjna.
3. Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

o Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;.

o Oznakowanie obiektow i napedow.

o Wyposazenie w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP 1 p.poz.

o Szkolenia technologiczne, BHP i p.poz.

o Szkolenia stanowiskowe.

o Uzyskiwanie wymaganych opinii.

« Wykonanie czynno$ci i opracowan wymaganych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji
1 uzytkowania.

o Instrukcje eksploatacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe,  wykonanie analizy
porealizacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 ST ,,0golna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1) Rozruch (Eksploatacja Probna) — zespot nastgpujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢
do uzyskania wymaganego skladu S$ciekow oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

2) Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.

3) Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w
zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania
w sytuacjach awaryjnych itp.

4) Szkolenie — czynnosci konieczne do pelnego zapoznania pracownikow i operatorow obiektu
z zasadami dzialania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggdw technologicznych oczyszczalni
w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

5) Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe 1 instrukcje techniczno-ruchowe
w branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej, BHP,
raporty z badan procesowych, srodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje
parametroéw technologicznych.

6) Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

7) Przekazanie do eksploatacji 1 uzytkowania — uzyskanie wszelkich zezwolen 1 opinii kompetentnych
organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowan, pomiardéw 1 badan) koniecznych
do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania, zgodnie z wymogami
obowigzujgcego prawa.

8) Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych parametrow
techniczno-technologicznych maszyn i1 urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych
1 wymaganych warto$ci na podstawie badan i pomiarow przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegdtowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

9) Wymagany sklad $ciekow oczyszczonych — sktad sciekow odprowadzanych do odbiornika
spelniajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej
1 Aplikacji.

10) Proba Eksploatacyjna — okres nastgpujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktéorym osiagnigty,
wymagany sklad §ciekow oczyszczonych bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostepnych oraz

przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi 1 srodkoéw technologicznych, z zachowaniem
wszelkich warunkow dopuszczalnego oddziatywania obiektu na $§rodowisko.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST “Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”.

Zaproponowane urzgdzenia wchodzace w zakres zamowienia powinny:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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« by¢ wysokiej jako$ci, fabrycznie nowe,
o by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, a w szczegodlnosci powinny odpowiadad
warunkom korozyjnym w kontakcie ze §ciekami i nie powinny by¢ podatne na biodegradacje,

« posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty swiadczace, ze urzadzenia zostaty dopuszczone
do stosowania w Polsce /jezeli s3 wymagane/ 1 spetniajag wymagania Polskich Norm,

o spelia¢ wymagania polskich przepiséw BHP,

o by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow,

o spetia¢ dokladnie wymagania szczegdtowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia
1 instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastepowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen wspotpracujacych
nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sa zgodne z wymaganymi
w specyfikacji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen i rozwigzan prototypowych. Za rozwigzania 1 urzadzenia
prototypowe uznaje si¢ te, ktore pracuja krocej niz 3 lata na oczyszczalniach sciekow.

Wykonanie Proby Eksploatacyjnej z pozytywnym wynikiem i spetnieniem wszelkich zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru/Przejecia Robot.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH I URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Wymagania ogdlne

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy zgodne z
Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami oraz zgodne ze Specyfikacjg
Techniczna.

Ogodlne wymogi dotyczace stosowanych urzadzen:

o urzadzenia dostarczone na budowg¢ powinny posiada¢ pelng dokumentacje techniczno-
ruchowa,

o w przypadku zlozonych urzadzen i kompletnych instalacji technologicznych producent/
dostawca winien zapewni¢ wstgpny rozruch urzadzenia i szkolenia przysztej obstugi,

o pompy, sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenosniki itp. powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczke znamionowa, posiadajaca:
« nazwe producenta,
o charakterystyke techniczng urzadzenia,
o date produkcji i numer kolejny wyrobu,
« znak kontroli techniczne;j.

Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna:

e odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom technicznym,
« mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Wykonanie proby eksploatacyjnej wigze si¢ gldwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robot zwigzanych z rozruchem oczyszczalni $ciekow.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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Podstawowa liste materialow eksploatacyjnych tworza:

» woda wodociggowa,

o urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

 analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych,

« media niezbgdne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie proby eksploatacyjnej,

» materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary,
paski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako
minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciagltosci pracy urzadzen,

o Dbiurowe materialy eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej
1 porozruchowe;j.

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania w Probie Eksploatacyjnej maja by¢ zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora. Koszty materialdbw winny by¢ wliczone
w koszt kompleksowego wykonania proby.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoS$ciowych
materiatdéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wykorzystanie
zgodnie z zatozeniami PZJ, zasadami BHP, p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, urzadzen i napeddéw
oczyszczalni muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajaca mozliwos¢ wykorzystania ich w celu,
ktoremu maja stuzy¢.

2.2 Przyktadowy dobér urzadzen

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamowien publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami), zawarte projekcie oczyszczalni
$ciekoOw nazwy materialdw i1 urzadzen podano jako przykladowe, okreslajace standard techniczny
1 estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatéw i urzadzen nie jest obligatoryjne. W realizacji
mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu
w projekcie lub tez ten standard podwyzszaja.

Dostepne na rynku urzadzenia technologiczne do oczyszczalni $ciekdw roznig si¢ gabarytami,
sposobem montazu, moca napgdow, ukladami zabezpieczen 1 sposobem sterowania,
charakterystykami pracy, wykonaniem materialowym i innymi szczegélowymi rozwigzaniami.

Bazujac na do$wiadczeniach z pracujacych oczyszczalni §ciekéw do realizacji zatozonych procesow
technologicznych Projektant dobrat urzadzenia i AKPiA gwarantujace wtasciwg prace i wspolprace
dobranych urzadzen i elementéw automatyki pokazujac przyktadowy dobodr urzadzen w projekcie
wykonawczym oczyszczalni §ciekow.

Dobrane przyktadowo urzadzenia i AKPiA gwarantujg prawidtowg prace oczyszczalni Sciekow.

Dla dobranych urzadzen technologicznych, armatury i AKPiA oraz wymogdéw zwigzanych z obstuga
oczyszczalni $ciekow dostosowane sg gabaryty obiektow, instalacje technologiczne, wentylacyjne,
elektryczne oraz uklady sterowania.

Zastosowanie urzadzen i1 materialdéw innych niz opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow
dokonania obliczen technicznych — sprawdzajacych. Zmiany winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
1 Glownym Projektantem.

Oferent powinien dokona¢ analizy urzadzen przedstawionych w przyktadowym doborze urzadzen

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: ,,Budowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Nozdrzcu”
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w projekcie wykonawczym 1 w przypadku wprowadzania innych urzadzen, armatury i AKPiA,
przeanalizowa¢ mozliwos¢ ich zastosowania oraz wykonac (jezeli zamiana urzadzen wptynie na uktad
instalacji technologicznych, wymiary obiektéw budowlanych, instalacje elektryczne 1 uktad
sterowania lub warunki BHP obstugi tych urzadzen) — projekty zamienne.

Oferent powinien udokumentowa¢ rownowazno$¢ proponowanych urzadzen. Ocena mozliwosci
zastosowania proponowanego urzadzenia rownowaznego powinna zawiera¢ dla kazdego urzadzenia analize
nie tylko parametrow technologicznych proponowanych urzadzen lub rozwigzan rownowaznych lecz rowniez
zgodno$¢ parametrow technologicznych proponowanych urzadzen Iub rozwigzan réwnowaznych
z pozostalymi zaprojektowanymi urzadzeniami lub rozwigzaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi
instalacjami technologicznymi oraz analiz¢ gabarytow, ksztaltow 1 rozwigzan konstrukcyjnych
proponowanych urzadzen rownowaznych w stosunku do gabarytow zaprojektowanych pomieszczen oraz
przestrzeni na ich montaz w komorach zbiornikow, w tym mozliwos¢ ich montazu, demontazu i podej$¢ do
czynnosci obstugowych i1 serwisowych, szerokosci przejs¢ dla pracownikow.

W ofercie Wykonawca ma przedstawi¢ wykaz oferowanych materialéw 1 urzadzen, dla

materiatow 1urzadzen rownowaznych zalaczy¢ materialy dokumentujgce réwnowaznos¢
oferowanych materialow i urzadzen.

2.3 Zasady doboru urzadzen rownowaznych

Stosujac urzadzenia rownowazne nalezy uzyskac¢ zgodg Inwestora i akceptacje Projektanta na
ich zamian¢ i musza by¢ nie gorsze niz zaproponowane w podstawowych i szczegdtowych
parametrach rownowaznosci.

Obowigzkiem Oferenta jest przedstawienie materiatdbw do oceny réwnowaznosci oferowanych
urzadzen.

Za parametry rownowazne uznaje si¢ parametry techniczne i jako$ciowe urzadzen i wyposazenia
podane w pkt. 4, 6, 7,10 i 11 (Podstawowe i1 Szczegdtowe Parametry RoOwnowazno$ci) projektu
technicznego — branza technologia oraz rysunki techniczne.

W  przypadku zaoferowania urzadzen réwnowaznych Oferent w ofercie winien podac
wyszczegolnione nizej informacje o urzadzeniach i wyposazeniu, ktére ma zamiar zastosowac:

e nazwa i adres producenta

¢ informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji
1 zakres stosowania

¢ lista referencyjna z obiektami i danymi teleadresowymi uzytkownika gdzie wbudowane
zostaly zaproponowane urzadzenia

e nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

Ocena mozliwosci zastosowania proponowanego urzgdzenia rOwnowaznego powinna zawierac¢
dla kazdego urzadzenia minimum analizg;

e parametrow technologicznych proponowanych urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych,

e zgodno$¢ parametrow technologicznych proponowanych urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych z pozostalymi zaprojektowanymi urzadzeniami lub rozwigzaniami
technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi,

e gabarytow, ksztalttobw 1 rozwigzan konstrukcyjnych proponowanych urzadzen
rownowaznych w stosunku do gabarytow zaprojektowanych pomieszczen oraz przestrzeni
na ich montaz w komorach zbiornikéw, w tym mozliwos¢ ich montazu, demontazu i
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podejs¢ do czynnosci obstugowych i1 serwisowych, szerokosci przej$¢ dla pracownikow
obstugi, wielko$ci otwordw drzwiowych, wlazow technologicznych itp.,

e rozwigzan materiatowych,

e podejs$¢ 1 potaczen z instalacjami technologicznymi,

e ci¢zaru urzadzen, sprawdzenia obliczen wytrzymatosci stropdéw, udzwigu urzadzen do
czynnosci obstugowych itp.,

e innych informacji potwierdzajacych roéwnowazno$¢ proponowanego urzadzenia lub
rozwigzania.

Réwniez na etapie realizacji zaméwienia bedzie wymagane przez Zamawiajgcego
uzgodnienie wilasciwosci przythych przez Wykonawce urzadzen i wyposazenia w zakresie
szczegblowym w tym rowniez jako§ciowym.

Zgodnie z Ustawg PZP na Wykonawcy cigzy obowigzek ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych materiaty lub urzadzenia zamienne, z ktorych to wynika, iz urzadzenie zamienne
posiada nie gorsze parametry techniczne niz urzadzenie zaprojektowane, ktorego parametry
okreslone s3 w dokumentacji projektowo — technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot oraz przedmiarach robot stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia (np. Karta
katalogowa, Dokumentacja techniczno rozruchowa, Certyfikaty i A-testy itp.).

Z uwagi na duzg ilo$¢ dostgpnych na rynku urzadzen technologicznych, aby w przypadku watpliwo$ci mozna
byto sprawdzi¢ czy proponowane urzadzenia sg wlasciwe wymaga si¢ aby na proponowane urzadzenia
rownowazne (zamienniki) Oferent przedstawit liste referencyjng z wykazem obiektéw na ktorych zostaty one
zamontowane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.

Nalezy przedstawi¢ wykaz sprzetu do akceptacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W czasie transportu wyposazenie powinno by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
1 uszkodzeniem.

Urzadzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny by¢ transportowane na plac budowy
w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nalezy przedstawi¢ wykaz $rodkow transportu do akceptacji.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB OT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne warunki wykonania

Ogo6lne warunki wykonania zgodne z ST — 00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Wszystkie roboty montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy branzowe.

5.2 Szkolenie w zakresie obstugi urzadzen

W ramach robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenia zalogi w obsludze urzadzen. Program
szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen technologicznych oraz systemu
automatyki.
Wykonawca przygotuje 1 przeprowadzi szkolenie tgcznie z wczesniejszym przygotowaniem
materiatow szkoleniowych (Instrukcje obstugi) obejmujacych cato$¢ zagadnien wiasciwych dla
danego szkolenia. Wykonawca przygotuje 1 przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt rozruchu.
W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajgcia praktyczne w zakresie wtasciwego ibezpiecznego
uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia
powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych urzadzen i
obowigzujacych przepisow.

5.3 Tabliczki informacyjne

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi maja by¢
wykonane w jezyku polskim.

5.4 Warunki wykonania rozruchu oczyszczalni sciekéw i przekazania
oczyszczalni Sciekdw do eksploataciji

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow oraz zainstalowanych urzqdzen

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow 1 urzadzen =z projektem wymaga
szczegbtowego poznania samego projektu, a nastgpnie sprawdzenia wymiaréw poszczegdlnych
urzadzen, ich usytuowania w planie, rz¢dnych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego.

Wszelkie usterki i1 braki wykonawstwa ustala si¢ na podstawie przegladu 1 pomiaréw geodezyjnych
wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikéw 1 przewodow.

Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowos$ci oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu
oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji 1 systeméw z Dokumentacjg Projektowa ma na
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrow techniczno-technologicznych systemow. Niespehienie
wymogow kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnos$ci pracy oczyszczalni uprawnia Komisje
Rozruchowa i1 Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych testow 1 pomiarow na koszt
Wykonawcy.

5.4.2 Proby szczelnosci

Pozytywne wyniki prob szczelnosci sa warunkiem przystapienia do rozruchu. Montaz urzadzen
technologicznych moze by¢ prowadzony po zakonczeniu testow i prob szczelnosci zbiornikow
1 instalacji.

Préby szczelno$ci zbiornikow nalezy wykonywaé w miar¢ mozliwosci przed wykonaniem izolacji
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zewngtrznej $cian i obsypaniem zbiornika.

W przypadku negatywnej proby szczelnosci nalezy podja¢ decyzje co do metody uszczelnienia
i wyboru §rodkow uszczelniajacych, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelnosci.

5.4.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia rozruchu
Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest;

o catkowite zakonczenie robdt budowlano-montazowych,

o protokolamne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

o przedlozenie zaswiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych,

» zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia
rozruchu i proby eksploatacyjne;,

» opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inwestora projektu rozruchu.
Prace rozruchowe obejmowac begda nastepujacy zakres dziatan;

o przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdbw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich
elementow sterowania,

o przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
réwnomiernie zwigkszanym obcigzeniem,

« regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majace na
celu uzyskanie uzgodnionych warunkoéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje
pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania $Sciekow
1 przerobki osadow $ciekowych,

» kontrol¢ oraz rejestracj¢ parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu 1 warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni,

e zaznajomienie przysztej zalogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowa
obstugg urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego,

o kontrole procesow oczyszczania $ciekéw pod wzgledem jakosci i zgodnos$ci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

e opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

Prace rozruchowe stanowig ostateczna faz¢ cyklu inwestycyjnego przed rozpoczgciem eksploatacji
wstepnej oczyszczalni / proby eksploatacyjne;.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia zmian w stosunku do dokumentacji technicznej, szczegétowy
wykaz urzadzen oraz ich parametry techniczno-technologiczne powinny by¢ uzupethione przez
inzynierow rozruchu (specjalistow dziatajagcych w ramach grupy rozruchowej), przed przystapieniem
do ich rozruchu.

UWAGA: Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z wykonaniem rozruchu i proby
eksploatacyjnej] Wykonawca musi opracowac i zatwierdzi¢ u Inwestora oraz Kierownika Komisji
Rozruchowej projekt rozruchu i wstepnej eksploatacji zawierajacy szczegdtowy opis uruchamiania,
konserwacji 1 obstugi maszyn, urzadzen i instalacji.
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UWAGA: Przed przystagpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, regulacyjnych i nastawczych
zwigzanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewni¢, zainstalowaé
1 zabezpieczy¢ w minimalnym zakresie sprzet eksploatacyjny i ochrony indywidualne;.

Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest;
o dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunkow pracy instalacji,

o dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko,

» uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wlaczonymi w uktad
AKPiA,

o uzyskanie i utrzymanie skladu S$ciekow oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

5.4.4 System AKPiA

Praca oczyszczalni powinna by¢ zautomatyzowana w maksymalnym, optacalnym stopniu.
Wymagany wklad codziennej obstugi ze strony Operatora powinien by¢ zminimalizowany.

Nalezy zastosowac system sterowania zgodny ze stanem najnowszej techniki.

5.4.5 Harmonogram rozruchu i proby eksploatacyjnej

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Harmonogramu rozruchu i proby
eksploatacyjnej w terminie min. 30 dni przez zakonczeniem prac umozliwiajacych spetnienie
warunkow rozpoczecia rozruchu. Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

5.4.6 Wymagany skitad i obowiqzki Komisji Rozruchowej
Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisj¢ Rozruchowsg, w sktadzie ktérej winni wchodzi¢;

o Kierownik Komisji Rozruchowej,

o Przedstawiciel Zamawiajgcego,

o Przedstawiciel Wykonawcy,

o Projektant oczyszczalni,

o Kierownik Budowy,

o Technolog posiadajacy wyksztalcenie w zakresie prowadzenia procesOw oczyszczania
sciekow,

 Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

o Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych mocg jak obiekty wchodzace
w sklad oczyszczalni $ciekow,

e Automatyk,

e Mechanik,

o Rzeczoznawca w zakresie BHP,

o Rzeczoznawca w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych,

o Rzeczoznawca w zakresie oddziatywania obiektow na §rodowisko,
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Przedsigbiorstwa specjalistyczne biorgce udzial w realizacji zadania inwestycyjnego powinny
bra¢ udzial w pracach rozruchowych;

e przyjmujac zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego
e do udzialu w realizacji zadania,

o delegujac pracownikdbw o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki
przeprowadzajacej rozruch,

o wydajac zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracownikow w jednostce
realizujacej prace rozruchowe.

Gtownym celem Komisji Rozruchowej jest uzyskanie zatozonych parametréw i1 warunkoéw
funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen oraz weztow technologicznych a takze warunkoéw pracy
na stanowiskach, uzyskanie wymaganego efektu w zakresie oczyszczania $ciekow
1 zagospodarowania osadow $ciekowych oraz przygotowanie formalne obiektu do przekazania do
eksploatacji 1 uzytkowania.

Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podja¢ prace z zakresu,

e koordynacji ostatniej fazy robdt budowlano-montazowych,
e rozeznania stanu budowy i rob6t montazowych,

e tworzenia specjalistycznych zespotdw roboczych z mozliwos$ciga wykorzystania potencjalu
przedsigbiorstw zaangazowanych w realizacje inwestycji,

e powotywania w ramach dziatania Kierownictwa Rozruchu zespotéw roboczych jako
bezposrednich Wykonawcow prac rozruchowych, w tym zlecenie czeSci zakresu rozruchu
przedsiebiorstwom specjalistycznym,

e koordynacji dostaw materiatow, paliw, chemikaliow oraz mediéw koniecznych do
przeprowadzenia rozruchu i proby eksploatacyjne;j,

o szkolenia zatogi w zakresie obstugi urzadzen oczyszczalni,

e szkolenia zatogi oczyszczalni w branzy BHP i p.poz,

e zorganizowania i przeprowadzenia badan lekarskich dla pracownikéw i nadzoru oczyszczalni,

e opracowania harmonogramu kontroli analitycznej dla okresu rozruchu 1 wstepnej
eksploatacji,

e opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

e uzyskania opinii koniecznych do spetnienia wszelkich wymogdéw Kontraktu,

o uzyskania dokumentéw koniecznych do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,
w tym rowniez analiz¢ porealizacyjna.

Wynagrodzenie z tytulu obowigzkow pelnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez
czlonkow Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca.

5.4.7 Zasady prowadzenia rozruchu
Rozruch winien by¢ prowadzony w weztach technologicznych.

Przez we¢zet rozumie si¢ zespoty obiektow i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami,
stanowigcymi funkcjonalna cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen
indywidualnych prac rozruchowych. Wezel rozruchowy w cze$ci wyposazenia elektrycznego
obejmuje zestaw urzadzen zabezpieczajacych prace wezta, a w czg$ci instalacji energetycznych
obejmuje urzadzenia zwigzane z doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium badz czynnika
energetycznego oraz kontrole i regulacje iloSciowa 1 jakoSciowa procesow energetycznych,
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niezbednych do samodzielnej pracy wezla, ag do najblizszego elementu odcinajgcego instalacje wezta
od sieci zasilajacej 1 odprowadzajace;j.

5.4.8 Instalacje nie podlegajgce rozruchowi
Nie podlegajg rozruchowi;

o wewng¢trzne instalacje elektryczne,

o linie napowietrzne NN,

o rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

» sieci wodno-kanalizacyjne, c.o0., c.w., gazowe 1 wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie
instalacji wewnetrznych nie technologicznych,

» urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektéw nieprodukcyjnych.

5.4.9 Podziat prac rozruchowych

FAZA O przygotowanie rozruchu — polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzadzen, kontroli wymiaréw, przygotowaniu dokumentéw koniecznych do
wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inwestorowi gotowosci obiektu do rozruchu.

FAZA 1 rozruch mechaniczny — polegajacy na uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu
prob ruchowych i probnych prac na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementow
wyposazenia obiektéw 1 odcinkow przewodow przynaleznych do poszczegdlnych czesci
oczyszczalni.

FAZA Il rozruch hydrauliczn — polegajacy na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem
woda (oczyszczonymi $ciekami), tj. napelieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow.

FAZA I rozruch technologiczny oczyszczalni pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem procesOw
oczyszczania, kontrola efektéw i1 okreslaniem parametrow technologicznych.

FAZA 1V proba eksploatacyjna — majgca na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy wykorzystaniu
dostepnych 1 typowych dla oczyszczalni §rodkow i1 dziatan.

5.4.10 Kontrola analityczna

Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz Sciekéw 1 osadow w okresie rozruchu technologicznego, a
takze wszelkich badan koniecznych do opracowania i zatwierdzenia raportu porealizacyjnego oraz
raportu o oddziatywaniu oczyszczalni na srodowisko na etapie przekazania obiektu do eksploatacji
1 uzytkowania.

Wymaga si¢ aby jednostka badawcza lub instytucja wybrana do prowadzenia kontroli analitycznej
posiadata wazny certyfikat w zakresie wykonywanych oznaczen analitycznych. Wszystkie wyniki
winny by¢ udostepniane na biezaco Komisji Rozruchowe;.

Wyniki przeprowadzonych analiz musza by¢ dolaczone do protokétu rozruchu, sprawozdania
z rozruchu i analizy porealizacyjne;.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekdw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco
dzienniku rozruchu oraz dzienniku wynikow prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dzialajacg aparatur¢ pomiarowa. Dane z tych
materiatow nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako zatacznik).
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5.4.11 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracowac:
1. dokumentacje¢ rozruchowa;

« instrukcja rozruchu i wstepnej eksploatacji (proby eksploatacyjne;j),

e harmonogram rozruchu,

o dziennik rozruchu,

» instrukcje stanowiskowe dla modernizowanych i nowych obiektow oczyszczalni,

« instrukcje techniczno-ruchowe we wszystkich branzach,

 instrukcja BHP,

« instrukcja ochrony przeciwpozarowej,

o protokot z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy zagrozenia wybuchem.
2. dokumentacje¢ porozruchowa;

e sprawozdanie z rozruchu,

« wniosek o przekazanie obiektow do eksploatacji,

» ksigzka eksploatacji oczyszczalni,

o protokodt za badan 1 pomiaréw uciazliwosci obiektow oczyszczalni Sciekow,

e propozycja wniosku o konhcowym zagospodarowaniu odpadow.

Wszystkie dokumenty wymagaja zatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozruchowe;.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wypetienia w imieniu Uzytkownika wszelkich
zobowigzan nalozonych przez organy administracji panstwowej, w zakresie dziatalno$ci ktorych miesci si¢
tryb przekazywania oczyszczalni $ciekéw do eksploatacji 1 uzytkowania, a wskazowki i wymagania tych
organdw beda mialy takie samo znaczenie jakby stanowity element warunkow kontraktowych.

Wzory wymaganych dokumentéw opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory maja by¢ opracowane
w ramach projektu/instrukcji rozruchu i proby eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inwestora
i Kierownika Rozruchu.

5.4.12 Przekazanie do eksploatacji i uiytkowania, zakonczenie prac i obstugi
urzqdzen

Nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

o Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajacemu w terminie
ustalonym z Inwestorem, po spetieniu wszystkich wymogéw formalnych wynikajacych
z Kontraktu i obowigzujacego prawa oraz na podstawie raportu porealizacyjnego.

o Zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za
usuniecie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy.

o Wykonawca przez okres zgtaszania wad begdzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

o Wykonawca bedzie reagowal na wezwania niezwlocznie. Maksymalny czas przyjazdu
serwisu od zgloszenia awarii wynosi 48 godzin jezeli w dokumentach kontraktowych nie
ustalono inaczej.

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Inspektor
zatwierdzi je 1 wyda Wykonawcy po okresie zgtaszania wad Swiadectwo Wykonania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 "Ogolna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych” Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé
poprzez poroOwnanie wykonania robot w szczegdlnosci z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscia
z warunkami technicznymi.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t ( w tym kontroli analitycznej ) .

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows

dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych obiektow, ktore beda wyposazane,

jakosci maszyn i urzadzen oraz materialdéw zgodnie z wymaganiami norm,
prawidlowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,
prawidlowego wykonania podiagczen do instalacji,
badania podstawowych parametréw uzytkowych urzadzen wskazanych przez Inzyniera,
np.:
o wydatkow i ci$nienia tloczenia pomp,
o zdolnosci napowietrzajacej rusztu,
o parametrow elektrycznych (pragdéw, zerowania, i in.)
utozenia instalacji technologicznych:
o rzednych utozenia przewodu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozja cz¢$ci metalowych,

© © © © O O

kontrola potaczen przewodow,
o badania szczelno$ci przewodow i armatury,
kompletno$¢ Dokumentacji Powykonawcze;j.

Kontrole robot w zakresie rozruchu prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej. Zakres
kontroli obejmowac bedzie:

Poprawno$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;.
Sprawdzenie warunkow dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu.
Akceptacje Harmonogramu rozruchu i Proby Eksploatacyjne;.
Kontrolg wynikéw pomiardéw i badan dzialania systemow.

Sprawdzenie zakresu dostaw 1 jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu
1 eksploatacji oczyszczalni.

Kontrolg programow szkolen.
Kontrole oznakowania.
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Sprawdzenie poprawnosci 1 kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;.
Kontrole poprawnosci poboru i oznaczen prob analitycznych.

Kontrolg osiggni¢cia wymaganych parametrdw oczyszczania $ciekow w warunkach pracy
ciggu biologicznego oczyszczania SciekOw przy stosowaniu srodkéw chemicznych.

Kontrolg pomiardéw i kompletno$ci badan uciazliwosci oczyszczalni $ciekow.
Kontrole wypehienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-00-Wymagania ogolne. Obmiar bedzie

wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe: kpl. armatura lub urzadzenia wraz

z calkowitym wyposazeniem towarzyszacym na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie, szt. armatura lub urzadzenia bez wyposazenia towarzyszacego na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie, mb rurociggu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie, mb izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.

Przy odbiorze nalezy dostarczyc¢:

Dokumentacje Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupetienia dokonywane podczas wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokdty odbiorow czg¢sciowych dla poprzednich etapéw robot,

protokéty badania szczelnosci instalacji technologicznych,

certyfikaty jako$ci wystawiane przez dostawcé6w materiatow.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku
Robot dotyczacymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowe;,

kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawcze;j.
protokoty odbiorow czesciowych,

protokoty badan szczelnosci instalacji,

protokéty badan parametrow uzytkowych urzadzen,
kompletno$¢ urzadzen zgodnie z ich DTR,

sposob zainstalowania urzadzen zgodnie z ich DTR,
polaczenia przewodow,

polaczenia przewoddéw z armatura,

oznakowanie urzadzen, przewodow i armatury,
poprawnos¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
kompletno$¢ analiz kontrolnych,

poprawnos¢ efektu oczyszczania sciekow,
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o zgodno$¢ parametréw dostarczonego sprzetu,

o poprawnos$¢ wykonania i montazu oznakowania,

o poprawnos¢ i kompletno$¢ przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji

1 uzytkowania,

o  poprawno$¢ i kompletno$¢ analizy porealizayjnej,

e poprawnos$¢ i kompletnos¢ wynikdw badan uciazliwosci oczyszczalni,

o poprawnos¢ 1 kompletno$¢ zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,

o poprawnos¢ dziatania systemu AKPiA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,

o kompetentnos¢ szkolen i badan lekarskich robotnikow 1 operatorow.
UWAGA: Kontrola dzialania urzadzen i systeméw oraz badanie szczelno$ci dotyczy etapu prac
budowlano-montazowych wykonywanych przez przystgpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik
kontroli dziatania i szczelnos$ci jest warunkiem koniecznym rozpoczegcia rozruchu oraz przejecia
robot/odcinkéw technologicznych objetych Kontraktem. Kontrola dzialania i szczelnosci, jezeli jest

to mozliwe, moze by¢ prowadzona sukcesywnie, w catym okresie realizacji Kontraktu. Inwestor
moze jednak wymaga¢ powtdrzenia wybranych badan kontrolnych przed rozpoczeciem rozruchu.

9. ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH, PEATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami kontraktu.

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”.

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu
i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robot ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycj¢ rozliczeniowag Wykazu Cen, ktorej rozliczenie
wymaga wykonania i ukonczenia robot oraz innych obowigzkow wynikajacych w tym zakresie
z Kontraktu.

Platno$¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materialow i jakos$ci
wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardéw i1 badan.

Cena za dostawe urzadzen oraz rozruch oczyszczalni $ciekéw powinna migdzy innymi obejmowac:
1. Cena przeprowadzenia szkolen:

o Przygotowanie programu szkolenia.
o Przygotowanie materiatow szkoleniowych.
o Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu.
o Wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie.
o Koszty zakupu materiatow.
o Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych.
o Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatacji i nadzoru
oczyszczalni.
2. Cena wyposazenia oczyszczalni:

o Przygotowanie listy niezbednego sprzetu.
o Zakup i dostarczenie sprzgtu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Montaz sprzetu.

Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaly itp.).
Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzgtu.

Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentow.

3. Cena wykonania rozruchu:

Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu.
Sprawdzenie warunkow dopuszczenia do rozruchu.
Wynagrodzenia zewngtrznych cztonkéw Komisji Rozruchowe;.

Koszty zakupu chemikaliow 1 innych materialow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu.

Koszty badan analitycznych.

Koszty tacznosci telefonicznej 1 komunikacji w ramach grupy rozruchowe;.

Koszty materiatow biurowych.

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych.
Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikéw biorgcych udziat w rozruchu

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j:

Wykonanie prac zasadniczych.
Pozyskanie wszelkich materialéw wyjsciowych do opracowania dokumentacji.

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacji.

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne.
Koszty zakupu materialow eksploatacyjnych.

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej 1 elektroniczne;.

Koszty wszelkich niezbgdnych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych.
Koszty badan i pomiaré6w koniecznych dla opracowania dokumentacji.

5. Cena wykonania oznakowania:

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatéw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania.
Wykonanie oznakowania.

Montaz oznakowania.

6. Cena wykonania Proby eksploatacyjnej:

Przygotowanie oczyszczalni do Proby eksploatacyjne;.
Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do Proby.
Wynagrodzenia zewngtrznych cztonkow Komisji Rozruchowe;.

Koszty zakupu chemikaliow 1 innych materialow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia proby.

Koszty badan analitycznych §ciekéw i osadow.

Koszty wszelkich niezbgdnych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych.

Pomiary ucigzliwos$ci obiektow oczyszczalni.

Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.
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e Analizy porealizacyjne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy z zakresu warunkow BHP dla realizowanego zakresu robot..

2. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane
z realizacjg zakresu robot.

3. Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacja robot.
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