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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Zasilanie obiektu
1/KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll-1V m3
d.1/0701-05
79*0,4*0,8 m3 25,280
RAZEM 25,280
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
79 m 79,000
RAZEM 79,000
3/KNNR 5 Reczne ukladanie kabli o masie do 24,0kg/m w rowach kablowych z przykry- |m
d.1/0707-09 ciem folig kalandrowang
79 m 79,000
RAZEM 79,000
4/KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11I-1V m3
d.1/0702-05
18,96 m3 18,960
RAZEM 18,960
2 Linie WLZ
5/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.2|0705-01 Krotnosé = 2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 20cm w $cianach lub stropach | otwo-
d.2/1004-08 betonowych dla rur o $rednicy do 60mm row
8 otwo- 8,000
row
RAZEM 8,000
7|KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 200mm m
d.2|1105-08
239 m 239,000
RAZEM 239,000
8/KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm m
d.2|1105-09
239 m 239,000
RAZEM 239,000
9/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100mm szt
d.2|1105-10
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
10/KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wsporni- |m
d.2/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewniane w budynkach
239 m 239,000
RAZEM 239,000
11/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.2|0705-01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
12/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-06 mknietych
Krotnosé = 5
39 m 39,000
RAZEM 39,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.2|0715-07 dach z mocowaniem
45 m 45,000
RAZEM 45,000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-05 dach z mocowaniem
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-05 dach z mocowaniem
65 m 65,000
RAZEM 65,000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2|0715-04 z mocowaniem
28 m 28,000
RAZEM 28,000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2|0715-04 z mocowaniem
47 m 47,000
RAZEM 47,000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2|0715-02 z mocowaniem
115 m 115,000
RAZEM 115,000
3 Rozdzielnice obiektu
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19/KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykre- |szt
d.3|0405-10 cenie do gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykre- |szt
d.3|0405-09 cenie do gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykre- |szt
d.3|0405-09 cenie do gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykre- |szt
d.3|0405-09 cenie do gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Montaz uktadu SZR kpl
d.3/0403-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 5 Montaz Agregatu 60kW/75kVA kpl
d.3/0403-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Montaz baterii kondensatoréw kpl
d.3/0403-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400mmz2 na napiecie do |szt
d.3|0726-12 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
27|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 1220mm2 na napiecie do |szt
d.3|0726-11 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
28|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do |szt
d.3/0726-10 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
29|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do  |szt
d.3|0726-09 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
30|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do szt
d.3/1203-10 6mm?2
390 szt 390,000
RAZEM 390,000
31|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych o przekroju do szt
d.3/1203-09 4mm2
247 szt 247,000
RAZEM 247,000
32|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych o przekroju do szt
d.3/1203-08 2,5mm2
693 szt 693,000
RAZEM 693,000
4 Instalacje wewnetrzne
33|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4/1207-05
459 m 459,000
RAZEM 459,000
34/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.4|1207-13
256 m 256,000
RAZEM 256,000
35|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 20cm w $cianach lub stropach | otwo-
d.4/1004-07 betonowych dla rur o $rednicy do 40mm row
32 otwo- 32,000
row
RAZEM 32,000
36|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach | otwo-
d.4/1004-12 betonowych dla rur o srednicy do 40mm row
12 otwo- 12,000
row
RAZEM 12,000
37|KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.4/1001-01
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1236 m 1 236,000
RAZEM 1 236,000
38|KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie be- |m
d.4/0107-01 tonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2160 m 2 160,000
RAZEM 2 160,000
39|KNR 5-08 Uktadanie na przygotowanym podtozu przewoddéw kabelkowych miedzianych |m
d.4/0211-06 (aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2
(12mm?2 dla Al) z mocowaniem uchwytami odstepowymi Przewdd YDY 3x1,5
mm
3670 m 3 670,000
RAZEM 3 670,000
40|KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4|0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewdd YKSY-450/750V 14x1mm2
127 m 127,000
RAZEM 127,000
41|KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4/0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewdd YKY-450/750V 2x1,5mm2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
42|KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4/0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewdd YKY-450/750V 2x1mm2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
43|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4|0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewdd YDY pz0-450/750V
4x1,5mm?2
987 m 987,000
RAZEM 987,000
44|/KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4/0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewéd YKYZz0-450/750V 3x2,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
45/KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4/0204-05 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewdd YDY pz0-450/750V
3x2,5mm2
4739 m 4 739,000
RAZEM 4 739,000
46|KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.4/0204-06 30mm2 na podtozu innym niz betonowe Przewéd YDY pz0-450/750V 5x4mm2
239 m 239,000
RAZEM 239,000
47/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.4/0715-02 Z mocowaniem
168 m 168,000
RAZEM 168,000
48|KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez szt
d.4/0301-02 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w cegle
250 szt 250,000
RAZEM 250,000
49|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt
d.4/0302-01 60mm
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
50|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do szt
d.4/0302-05 80mm
146 szt 146,000
RAZEM 146,000
51/KNR 4-03 Wykonanie potgczen przewoddw w puszkach i odgateznikach natynkowych i | kpl
d.4/0904-10 podtynkowych (bez zadtawiania) kabelkowych, przewéd o przekroju do
2,5mm?2 z 4 odgatezieniami
146 kpl 146,000
RAZEM 146,000
5 Oprawy i osprz_et
52|KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt
d.5|0308-06 czelnych przykrecanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2
70 szt 70,000
RAZEM 70,000
53|KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt
d.5|0308-06 czelnych przykrecanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54|KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt
d.5|0306-02
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
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55/KNR 4-03 Wykonanie potgczen przewoddw w puszkach i odgateznikach natynkowychi | kpl
d.5/0904-10 podtynkowych (bez zadtawiania) kabelkowych, przewéd o przekroju do
2,5mm?2 z 4 odgatezieniami
146 kpl 146,000
RAZEM 146,000
56/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 2x40W przykrecanych kpl
d.5/0502-03 (zwyktych)
48 kpl 48,000
RAZEM 48,000
57/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 2x40W przykrecanych kpl
d.5/0502-03 (zwyktych)
38 kpl 38,000
RAZEM 38,000
58/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 4x40W przykrecanych kpl
d.5|0502-04 (zwyktych)
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
59|/KNNR 5 Montaz zeliwnych opraw oswietleniowych przykrecanych strugoodpornych, py- |kpl
d.5/0504-04 toodpornych
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
60|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) kpl
d.5/0502-01
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
6 Instalacja odgromowa oraz pot aczen wyréwnawczych
61|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,6 m, grunt kategorii |m
d.6/0605-03 v
180 m 180,000
RAZEM 180,000
62|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m
d.6/0601-06
267 m 267,000
RAZEM 267,000
63|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane |m
d.6/0601-01 na wspornikach obsadzanych, z preta
240 m 240,000
RAZEM 240,000
64|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach, przewéd mocowany na |m
d.6/0602-02 wspornikach sciennych, na podtozu innym niz drewno
227 m 227,000
RAZEM 227,000
65/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, na |m
d.6/0603-08 stupach, pret do Fi 18 mm
98 m 98,000
RAZEM 98,000
66| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane |m
d.6/0601-01 na wspornikach obsadzanych, z preta
79 m 79,000
RAZEM 79,000
67|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢é wykopu do 0,6 m, grunt kategorii |m
d.6/0605-03 v
25 m 25,000
RAZEM 25,000
68| KNNR 5 Wykonanie spawu tgczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody szt
d.6/0611-01 wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mmz2, w wykopie
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
69|KNNR 5 Montaz ztgczy naprezajgcych w instalacji odgromowej na dachu szt
d.6/0612-03
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
70/KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret- |szt
d.6/0612-06 ptaskownik
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
71|KNNR 5 Montaz ztgczy naprezajgcych w instalacji odgromowej na dachu szt
d.6/0612-03
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
72|KNNR 5 Montaz ztgczy naprezajgcych w instalacji odgromowej na $cianie szt
d.6/0612-04
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
73|KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm mostkéw bocznikujgcych tgczonych | szt
d.6/0613-04 na obejmy
79 szt 79,000
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RAZEM 79,000
7 Oswietlenie zewnetrzne
74|KNNR 5 Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszg rure o Srednicy do |[m
d.7|0723-01 100mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
75|KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll-1V m3
d.7|0701-05
490%0,4*0,8 m3 156,800
RAZEM 156,800
76|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m m
d.7|0706-01
490 m 490,000
RAZEM 490,000
77|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW DVK 75 m
d.7|0705-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
78/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
d.7/0707-02 ciem folig kalandrowang YKY 3x4
490 m 490,000
RAZEM 490,000
79|KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych m
d.7/0608-07
490 m 490,000
RAZEM 490,000
80|KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii llI-1V m3
d.7|0702-05
490%0,4*0,6 m3 117,600
RAZEM 117,600
81/KNR 5-10ul |Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl
d.7/0049-02 mentu prefabrykowanego
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
82|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt
d.7/1001-04
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR 5-10 Wcigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi (naktady na 10m jednego przewo-|m
d.7/1004-03 du)
100 m 100,000
RAZEM 100,000
84|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-zytowych o przekroju |szt
d.7/0603-07 zyty do 50mm2, na napiecie do 1kV w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
85/KNR 514 Mocowanie tabliczek opisowych przez przykrecanie szt
d.7|604-1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
8 Swiatlowodowy kabel transmisji danych
86|ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm w zwojach |km
d.8|A-039 0307- |na gtebokosci 1m w wykopie wykonywanym koparkg tyzkowa, w gruncie bag-
03 nistym
0,893 km 0,893
RAZEM 0,893
87|ZN-97/TP S. |Wcigganie metoda pneumatyczng ttoczkowa kabli Swiattowodowych o dtugosci|km
d.8|A-039 0504- |2km do kanalizacji wtérnej z rur HDPE o $rednicy 40mm z warstwg poslizgowa
01
0,893 km 0,893
RAZEM 0,893
88|ZN-97/TP S. |Montaz zasobnikéw ztgczowych skrecanych z tworzywa sztucznego dla jedne- |szt
d.8|A-039 0401- |go zlgcza
07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89|ZN-97/TP S. |Montaz przetgcznic Swiattowodowych skrzynkowych jednym tgcznikiem centru- | szt
d.8|A-039 0701- |jacy i patchcordem
01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90|ZN-97/TP S. |Wprowadzenie jednego dodatkowego kabla odgateznego do zlgcza kabla kabel
d.8|A-039 0611- |Swiattowodowego
01
12 kabel 12,000
RAZEM 12,000
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91|KNNR 5 Montaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2,5kg - media konwektor szt
d.8|0406-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 5 Wcigganie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur|m
d.8/0203-01 - UTP 4x2x0,5 kat 6
679 m 679,000
RAZEM 679,000
93|ZN-97/TP S. |Pomiary indywidualne metoda transmisyjng ttumiennosci optycznej linii $wiat- |wt./odc
d.8|A-039 0902- |towodowych o jednym $wiattowodzie
01
2 wt./odc 2,000
RAZEM 2,000
9 Pomiary elektryczne
94|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - za pierwszy |pomiar
d.9|1205-01 pomiar lub badanie
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - dodatek za |pomiar
d.9|1205-02 kazdy nastepny pomiar lub badanie
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
96|/KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomiar
d.9|1205-05
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie pomiar
d.9|1205-06
376 pomiar 376,000
RAZEM 376,000
98|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar
d.9|1205-03
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar |pomiar
d.9|1205-04 lub badanie
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
100|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza préba dziatania |prébe
d.9|1305-01 wytacznika r6znicowo-prgdowego
97 prébe 97,000
RAZEM 97,000
101|KNNR 5 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia odci-
d.9|1302-04 nek
17 odci- 17,000
nek
RAZEM 17,000
102|KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
d.9/1303-01
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
103|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.9|1304-1 pomiar
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
104 |KNR 403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar
d.9|1202-1
98 pomiar 98,000
RAZEM 98,000
105|KNNR-W 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km
d.9|0111-02 pagoérkowatym lub gorskim
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2640 Uzytkownik: Ekoprojekt




