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1. Wymagania ogodlne.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST).

Specyfikacja techniczna poz. 1 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla przedsiewzigcia pt. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego w Nozdrzcu — zadanie V. Droga wojewodzka nr 835 Lublin — Grabownica
w km 194+320 do 194+620”.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i kontraktowych

i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonania robdt tego przedsigwzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2003r nr 207 poz. 2016), a ponadto:

1.2.1. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.2. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.3. Linia elektryczna NN oswietleniowa — kabel YAKY 4x35 mm? wyprowadzony ze stua na
46/9 stacji Nozdrzec 9,.

1.2.4. Slup — obiekt budowlany wykonany z Zerdzi zelbetowych typu ZN lub E posadowiony na
stale w gruncie.

1.2.5. Uklad pomiarowy — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej z sieci ZE energii
elektrycznej zamontowany na state w stacji transformatorowe;.

1.2.6. Wiasciciel — takze posiadacz samoistny 1 uzytkownik wieczysty.

1.2.7. Granica stron — miejsce zmiany wlasciciela linii elektrycznej SN napowietrzne;.

1.2.8. Dlugosé linii elektrycznej — odleglo$¢ migdzy stupami mierzona w osi linii.

1.2.9. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcig Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca

1 projektantem.

1.2.10. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.2.11. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.2.12. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.2.13. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.2.14. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania
prawidlowo$ci wykonywania robdt i wystgpowania w jego imieniu w czasie obowigzywania
Kontraktu.

1.2.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.2.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

1.2.17. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.18. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci



technologicznej ich wykonania.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczeg6élnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac ,, Projekt budowlany” — ,,Budowa oswietlenia
ulicznego w Nozdrzcu — zadanie V. Droga wojewodzka nr 835 Lublin — Grabownica w km
194+320 do 194+620”” Wykonawca przedsiewzigcia otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
kompletnej w/w dokumentacji projektowe;.

1.3.3. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca zobowigzany jest m.in_do :

1. Zgloszenia do Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot na podstawie
udzielonego przez Zamawiajacego Pelnomocnictwa.

2. W razie koniecznos$ci koniecznos¢ uzyskania wszelkich niezbednych w trakcie realizacji
uzgodnien/decyzji (...), na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego Pelnomocnictwa

3. Opracowania Projektow organizacji ruchu i Harmonogram robot.

4. Sporzadzenia Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot na aktualnych mapach
sytuacyjno- wysokosciowych

5. Opracowania Instrukcji eksploatacyjnych.

1.3.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw obiektow budowlanych musza by¢ jednorodne 1
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda
w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu obiektow budowlanych, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Koszt wykonania 1 utrzymania
dojs¢ do budynkoéw i1 drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowg. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie



znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do spisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego element byl w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty (utrzymywanie) nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.3.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1
przepisoéw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY

1.4.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie
$wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie materialow z danego Zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
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robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakiekolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ofercie. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu
/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie



robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

e Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosé
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie proby. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na jakos¢, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggni¢cia zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub
* Normg Europejska lub
* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore speiniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spekniaj g tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego




1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora

Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
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zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT

1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoé6w robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi cze$ciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.
1.10.2. Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robédt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Protokoty pomiaréw i badan.

3. Dokumentacj¢ fotograficzng

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Zakres robot.

Zakres robot okreslony zostat w projekcie budowlanym i sktada si¢ z nastepujacych elementow:

1. lampa S-80SRwAL szt. 6,
2. stup lampowy ZN i E szt. 6,
3. oprawy LED-48W szt. 6,
4. wysiggniki W-1,5 szt. 6,
5. kabel doziemny YAKY 4x35 mb 381,

3. Zaplecze wykonawcy.

3.1 WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

3.2. PODSTAWA PLATNOSCI

3.2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych 1 wewnetrznych, placéw i1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane

z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu

1 doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

4. Wytyczenie obiektow, trasy uzbrojenia podziemnego i punktow
wysokosciowych.
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4.1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektow
nadziemnych i podziemnych.

4.1.1. Odtworzenie trasy

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktow gtownych osi trasy,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
4.2.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.
4.2.2. Pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi pkt. 1. ,,Wymagania ogdélne”.
4.3. MATERIALY
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano pkt. 1.
»Wymagania ogdlne”
4.3.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.
4.4. SPRZET
4.4.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”
4.4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
4.5. TRANSPORT
4.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
4.5.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet 1 materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.6. WYKONANIE ROBOT
4.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
4.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1+6).
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkoéw Wykonawcy.

4.6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

4.6.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach lokalizacji poszczego6lnych stupdéw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 4.3.2. Usuniecie
palikoéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”

4.7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK pkt 5.4
4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

4.8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow

1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

5. Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i obiektow budowlanych.
Roboty rozbidérkowe nie wystepuja.

6. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii wykopy/zasypanie

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii ich zasypania.
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6.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy, kanalizacji 1 obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. [ - V)
1ich zasypanie.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.1.4.1. Glgbokosc wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

6.1.4.2. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym
1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

6.1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot
kanalizacyjnych.

6.1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robot
kanalizacyjnych.

6.1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy.

6.1.4.6. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

6.1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.

6.2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okreslajg wartosci gestosci
objetosciowej gruntdéw w stanie naturalnym.

6.3. SPRZET

6.3.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do
odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.

6.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Zasady prowadzenia robot

6.5.1.1. Ogolne zasady prowadzenia robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.5.1.2.Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

6.5.1.3.W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem rgcznym.

6.5.1.4.Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac recznie, ich umocnienia nalezy wykonad
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

6.5.1.5.Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ przy wykopie.

6.5.1.6.Wykop nalezy zasypac¢ po ustawieniu w nim stupa, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami
grubos$ci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
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6.5.1.7.Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

6.5.1.8.Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren
po wykopach nalezy zrekultywowac.

6.5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci

wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne kontroli jakosci zasady robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.  Linia kablowa NN

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z budowg linii NN.

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 8.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem linii NN.

W zakres tych rob6t wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty zwigzane z budowg stupow,

— uktadanie kabla YAKY 4x35,

— wykonywanie skrzyzowan na kolizjach,

—  préby i pomiary,

— ochrona fundamentow stupow,

—  kontrola jakosci.

7.1.4. Okreslenia podstawowe.

Opisano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 1.
,»Wymagania ogélne”. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 ST, wg ponizszego zestawienia.

1. lampa S-80SRwAL szt. 6,
2. stup lampowy ZN i E szt. 6,
3. oprawy LED-48W szt. 6,
4. wysiggniki W-1,5 szt. 6,
5. kabel doziemny YAKY 4x35 mb 381,
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7.3. SPRZET
7.3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”
7.3.2. Sprzet do wykonania linii NN.
— Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m’,
— Samochod skrzyniowy /samowyiadowczy 5-10t
— Samochod dostawczy
— Przyczepa ,,dluzyca”
— Zuraw samochodowy
— Spawarka gazowa.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne” .Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen 1
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5.2. Roboty przygotowawcze

7.5.2.1. Wytyczenie trasy.

Podstawe wytyczenia trasy linii NN stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi
linii, z zaznaczeniem usytuowania stupéw za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi linii po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy linii w
terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

7.5.2.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

7.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST.

7.5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych lub stanowigcych
zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z piasku budowlanego o grubosci od 10cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

7.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie kabla w wykopie mozna rozpocza¢ po zinwentaryzowaniu i opisaniu i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1
zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
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7.6.2. Kontrola, pomiary i badania

7.6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
wbudowania.

7.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1
z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia kabla,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia fundamentow stupow.

7.7. ODBIOR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami.

7.7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane zabezpieczen fundamentow stupow,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

7.7.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

8. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.
U. Nr 107 poz. 679)

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 2009,
poz. 1779),

—  Polska Norma PN-89/B—03340 — konstrukcje murowe zespolone

—  Polska Norma PN-89/B—10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne 1 badania przy odbiorze.

—  Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

—  Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

Polska Norma PN-E—59001 roboty elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa.
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