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1. Wymagania ogolne.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST).
Specyfikacja techniczna poz. 1 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla przedsiewzigcia pt. ,,Budowa

oswietlenia ulicznego w Izdebkach — zadanie I11. Droga powiatowa nr 2036R Brzozow — Wara
w km 15+065 do 16+228”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i kontraktowych

1 nalezy je stosowac w zleceniu 1 wykonania robo6t tego przedsiewzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003t nr 207 poz. 2016), a ponadto:

1.2.1. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.2. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.3. Linia elektryczna NN oswietleniowa — przewod AsXSn 2x35 mm? podwieszony na nowych
stupach stacji Izdebki 9.

1.2.4. Slup — obiekt budowlany wykonany z zerdzi zelbetowych typu ZN lub E posadowiony na
stale w gruncie.

1.2.5. Uktad pomiarowy — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej z sieci ZE energii
elektrycznej zamontowany na state w stacji transformatorowe;.

1.2.6. Wiasciciel — takze posiadacz samoistny 1 uzytkownik wieczysty.

1.2.7. Granica stron — miegjsce zmiany wlasciciela linii elektrycznej SN napowietrzne;.

1.2.8. Dtugosé linii elektrycznej — odleglo$¢ miedzy stupami mierzona w osi linii.

1.2.9. Dziennik Budowy — opatrzony pieczeciag Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag

1 projektantem.

1.2.10. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.2.11. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.2.12. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.2.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziatl tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.14. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania
prawidtowosci wykonywania robot 1 wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania
Kontraktu.

1.2.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.2.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

1.2.17. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.18. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.



1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczeg6élnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ ,, Budowa oswietlenia ulicznego w Izdebkach —
zadanie I11. Droga powiatowa nr 2036R Brzozow — Wara w km 15+065 do 16+228”
Wykonawca przedsigwzigcia otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz kompletnej w/w
dokumentacji projektowe;.

1.3.3. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca zobowigzany jest m.in_do :

1. Zgloszenia do Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot na podstawie
udzielonego przez Zamawiajacego Pelnomocnictwa.

2. W razie koniecznos$ci koniecznos¢ uzyskania wszelkich niezbednych w trakcie realizacji
uzgodnien/decyzji (...), na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego Pelnomocnictwa

3. Opracowania Projektow organizacji ruchu i Harmonogram robot.

4. Sporzadzenia Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot na aktualnych mapach
sytuacyjno- wysokosciowych

5. Opracowania Instrukcji eksploatacyjnych.

1.3.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw obiektow budowlanych musza by¢ jednorodne 1
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu obiektow budowlanych, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Koszt wykonania i utrzymania
dojs¢ do budynkoéw i1 drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowg. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
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przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialdow od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty (utrzymywanie) nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.13. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY

1.4.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie materialéw z danego zrdodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

1.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢



1 wlasciwos¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materialow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakiekolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialow i
sprz¢tu na 1 z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Liczba Srodkdw transportu begdzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ofercie. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez

7



Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

e Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

organizacj¢ wykonania robot i sposob prowadzenia robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i1 kontroli.

1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakos¢
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie proby. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
* Normg Europejskg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu




gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1

beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora

Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




1.9. OBMIAR ROBOT

1.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu czesciowych
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

1.9.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da
wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.
1.10.2. Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
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robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Protokoty pomiaréw i badan.

3. Dokumentacje fotograficzna

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupehniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych 1 rob6ot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Zakres robot.

Zakres rob6t okreslony zostal w projekcie budowlanym i sktada si¢ z nastepujacych elementow:

Zerdz ZN-10 szt. 19,
Zerdz E-10,5/4,3 szt. 2,
Zerdz E-10,5/2,5 szt. 3,
Zerdz E-10,5/6 szt. 1,
Przewdd AsXSn 2x35 mb 1103,
Przewod AsXSn 1x35 mb 65,
Przewdd Dy-2,5 mb 130,

Ochronnik przepigciowy GXOi1 0,66/5  szt. 3,
Ochronniki przepigciowe GXO 0,66/5  szt. 1,

ET®PTOoOTOBE I ATIIERMO A0 TR

Kabel YAKY 4x35 mb 72,
Bezpiecznik SV 25/16 szt. 26,
Trzon hakowy szt. 25,
. Wysiggnik rurowy W-1,0 szt. 25,
Oprawy LED szt. 25,
Lampa LED-48W szt. 25,
Wktadki topikowe 10A szt. 1,
Wktadki topikowe 6A szt. 25,
Rura ochronna BE-50 mb 12,
Bednarka ocynkowana 25x4 mb 100,
Szafa o§wietleniowa SO-18 kpl 1,
Zestaw ztaczowo-pomiarowy kpl 1.

3. Zaplecze wykonawcy.
3.1 WSTEP
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, placéw sktadowych oraz drog
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dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

3.2. PODSTAWA PLATNOSCI

3.2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych 1 wewnetrznych, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji rob6t na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane

z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu

i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

4. Wytyczenie obiektow, trasy uzbrojenia podziemnego i punktow

wysokosciowych.
4.1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektow
nadziemnych i podziemnych.
4.1.1. Odtworzenie trasy
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktow gltéwnych osi trasy,
b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c¢) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
4.2.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.
4.2.2. Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
4.3. MATERIALY
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano pkt. 1.
, Wymagania og6lne”
4.3.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.
4.4. SPRZET
4.4.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”
4.4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,
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— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
4.5. TRANSPORT
4.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
4.5.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet 1 materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.6. WYKONANIE ROBOT
4.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.
4.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1+6).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gldwnych trasy i1 (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
4.6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
4.6.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach lokalizacji poszczeg6lnych stupéw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 4.3.2. Usunigcie
palikow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”
4.7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4
4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.
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4.8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow

1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

5. Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i obiektéw budowlanych.
Roboty rozbidérkowe nie wystepuja.

6. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii wykopy/zasypanie

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru wykopdéw w gruntach I-V kategorii ich zasypania.

6.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy, kanalizacji 1 obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I - V)
1ich zasypanie.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.1.4.1. Glgbokosc wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

6.1.4.2. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym
1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

6.1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot
kanalizacyjnych.

6.1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robot
kanalizacyjnych.

6.1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy.

6.1.4.6. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

6.1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.

6.2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym.

6.3. SPRZET

6.3.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do
odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.

6.4. TRANSPORT
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Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Zasady prowadzenia robot

6.5.1.1. Ogolne zasady prowadzenia robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.5.1.2.Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

6.5.1.3.W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem rgcznym.

6.5.1.4.Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykonac
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

6.5.1.5.Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ przy wykopie.

6.5.1.6.Wykop nalezy zasypac¢ po ustawieniu w nim stupa, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami
grubos$ci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

6.5.1.7.Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

6.5.1.8.Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren
po wykopach nalezy zrekultywowac.

6.5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci

wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne kontroli jakosci zasady robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”.

7.  Linia kablowa NN

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z budowg linii NN.

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 8.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem linii NN.

W zakres tych rob6t wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty zwigzane z budowg stupow,

— montaz przewodow AsXSn 2x35,

— wykonywanie skrzyzowan na kolizjach,

—  préby i pomiary,

— ochrona fundamentow stupow,

—  kontrola jakosci.
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7.1.4. Okreslenia podstawowe.

Opisano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 1.

, Wymagania og6lne”. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST, wg ponizszego zestawienia.

a. Zerdz ZN-10 szt. 19,

b.  ZerdzE-10,5/4,3 szt. 2,

c. ZerdzE-10,5/2,5 szt. 3,

d.  Zerdz E-10,5/6 szt. 1,

€. Przewod AsXSn 2x35 mb 1103,

f. Przewod AsXSn 1x35 mb 65,

g.  Przewdd Dy-2,5 mb 130,

h.  Ochronnik przepigciowy GXOi 0,66/5  szt. 3,

1. Ochronniki przepigciowe GXO 0,66/5  szt. 1,

j. Kabel YAKY 4x35 mb 72,

k. Bezpiecznik SV 25/16 szt. 26,

1. Trzon hakowy szt. 25,

m.  Wysiegnik rurowy W-1,0 szt. 25,

n. Oprawy LED szt. 25,

o. Lampa LED-48W szt. 25,

p.  Wkiadki topikowe 10A szt. 1,

q.  Wkiadki topikowe 6A szt. 25,

. Rura ochronna BE-50 mb 12,

S. Bednarka ocynkowana 25x4 mb 100,

t. Szafa o§wietleniowa SO-18 kpl 1,

u.  Zestaw zlagczowo-pomiarowy kpl 1.
7.3. SPRZET

7.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 1. ,,Wymagania og6lne”
7.3.2. Sprzet do wykonania linii NN.

— Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

— Samochod skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

— Samochod dostawczy

— Przyczepa ,,dtuzyca”

— Zuraw samochodowy

— Spawarka gazowa.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne” .Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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7.5. WYKONANIE ROBOT
7.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

7.5.2. Roboty przygotowawcze

7.5.2.1. Wytyczenie trasy.

Podstawe wytyczenia trasy linii NN stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi
linii, z zaznaczeniem usytuowania shupéw za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki - $wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi linii po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy linii w
terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

7.5.2.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

7.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST.

7.5.4. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych lub stanowigcych
zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku budowlanego o grubosci od 10cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

7.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie kabla w wykopie mozna rozpocza¢ po zinwentaryzowaniu i opisaniu i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1
zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”

7.6.2. Kontrola, pomiary i badania

7.6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
wbudowania.

7.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia kabla,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia fundamentow stupow.

7.7. ODBIOR ROBOT

7.7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami.

7.7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane zabezpieczen fundamentéw stupow,

— zasypany zageszczony wykop.
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Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

7.7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

8.

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 107 poz. 679)

Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr
2009, poz. 1779),

Polska Norma PN-89/B—03340 — konstrukcje murowe zespolone

Polska Norma PN-89/B—10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

Polska Norma PN-E-59001 roboty elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa.
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