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1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem Kontraktu jest,, Budowa przylgczy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wara
Zakres robot okresla:

A. Projekt budowlany — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wara
B. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wykonanej sieci kanalizacyjnej w m. Wara
C. Rysunki przebiegu przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgce korekte przebiegu sieci i

zmiang lokalizacji studzienek kanalizacyjnych
Specyfikacja techniczna zwana dalej (ST) odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla catego przedsiewzigcia
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy ja

stosowa¢ do wykonania robot tego przedsigwzigcia.

1.2. Wyszczegolnienie Robét:

A. Budowa przyitaczy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wara

1. Kanaly grawitacyjne z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.160x4,7 mm klasy SN8 z uszczelka
zaprasowang w kielichu rury z wydtuzonym kielichem wraz z wykonaniem wykopow , wykonaniem
podsypki oraz zasypki z piasku gr. 15cm z jednoczesnym zasypaniem wykopu i wyprofilowaniem terenu

2. Przewierty horyzontalne rurami przewodowymi PE 100RC, SDR17 o $rednicy 160x9,5 mm

3. Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 400 mm gt. do 2,0 m -zamknigcie rurg teleskopowg z wlazem

zeliwnym A 15, D400 lub stozkiem betonowym z pokrywa zelbetowa

4. Montaz rury ochronnej $r. 200x5,9-7,3 mm PVC-4m - zabezpieczenie skrzyzowan z gazociggami

5. Montaz rury ostonowe;j $r. 250x14,8mm,PE100 SDR17-6m - przekroczenia drog lokalnych lub ciekow

6. Montaz rur ochronnych dwudzielnych $r. 110 mm - skrzyzowanie z kablami energetycznymi

1 teletechnicznymi-2m
7. Odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiorki na podsypce zwirowej

8. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych



1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na :
1.3.1 Organizacje robot budowlanych

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu, uwzglgdniony w cenie Kontraktowej

obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi

nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu uwzgledniony w cenie Kontraktowej obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu uwzgledniony w cenie Kontraktowej obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy po zlozeniu
oswiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczgtowaniu go przez Starostwo Powiatowe w

Brzozowie oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentacji, punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



Ponadto Wykonawca przed rozpoczgciem Robot- zobowigzany jest rowniez do przygotowania stosownego
Zawiadomienia do Nadzoru Budowalnego o terminie rozpoczecia Robot ( wraz z kompletem niezbednych

dokumentow ) .

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje:

A. Projekt budowlany — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wara

B. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wykonanej sieci kanalizacyjnej w m. Wara

C. Rysunki przebiegu przylaczy sieci kanalizacyjnej, uwzgledniajace korekte przebiegu sieci i zmiang

lokalizacji studzienek kanalizacyjnych

Wykonawca w Cenie Kontraktowej zobowigzany jest uwzglednié¢ koniecznos¢ opracowania

nastepujgcych dokumentow/ dokumentacji oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego

stosownych Decyzji/ zgod Instytucji m.in:

1. Wykonanie w przypadku koniecznos$ci Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonanie Projektu objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych obiektow.

Wykonanie Projektu organizacji i harmonogram robdét.

Ea I

Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robdét opracowang na aktualnych

mapach sytuacyjno — wysokoSciowych.

5. Sporzadzanie cyklicznie Raportu miesi¢cznego Wykonawcy (wraz z dokumentacjg fotograficzna)

przedstawiajacy postep poszczegdélnych asortymentéw Robot .

6. Uzyskanie w przypadku konieczno$ci w imieniu Zamawiajacego Decyzji zezwalajacych na

umieszczenie urzadzen w pasie drogi wojewodzkiej i powiatowej.

Zgodnosé robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego  Wykonawcy  stanowig cze$¢  Kontraktu, a  wymagania  wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. Po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementdéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg Iub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow

w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem zaktualizowany
projekt  organizacji  ruchu i1  zabezpieczenia  robét w  okresiec  trwania  budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezgco.

W  czasie wykonywania robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla

ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w Ceng Kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w

Ceng Kontraktow3.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.3. Ochronge srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego a w szczegodlno$ci postanowienia ,Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia wydanej przez Wojta Gminy Nozdrzec z dnia 2.12.2013 znak

PPiGL.7331./3/3/10.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat

szczegodlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Nie wolno lokalizowa¢ zaplecza budowy na terenach zagrozonych powodzia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na

srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie

tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami ibedzie w pehi

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.
Rownowazinosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nie wolno lokalizowa¢ zaplecza budowy na terenach zagrozonych powodzia.




Wyznaczenie miejsca na Zaplecze Wykonawcy dokonuje wykonawca robét na koszt wlasny.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biura, placoéw sktadowych oraz

drog dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

- Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji

robot na koszt Wykonawcy.

- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem

powyzszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

- Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego na

koszt Wykonawcy.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczgcia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych obiektow, to na polecenie
Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ ich utrzymywanie nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.7. Ogrodzenie
Zaplecze wykonawcy nalezy ogrodzi¢ siatka metalowa na stupkach lub elementami ogrodzen systemowych.
W ogrodzeniu brama wjazdowa dostosowana do potrzeb wykonawcy. Przy wjezdzie tablica informacyjna

dotyczaca realizowanego zadania inwestycyjnego.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
konczony fragment budowy w drogach i chodnikach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r poz. 1333), z wustawg z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) a ponadto:

1.4.1. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament 1 dach wyposazony w instalacje
i urzadzenia techniczne.

1.4.2. Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
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odtworzeniu stanu pierwotnego.

1.4.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.4. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.5. Prylgcze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.

1.4.6. Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub, ktoérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa, zaktadu

wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.7. Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
W sposob i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniu
(Dz. U. Nr 89, poz. 991),

c)wody opadowe Iub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenéw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz

drog i parkingdw o trwalej nawierzchni.

1.4.8. Scieki bytowe — scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i
terenow ustugowych, powstajgce w szczegolnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania

gospodarstw domowych.

1.4.9. Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi,
lub mieszanina $ciekéw bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina $ciekow bytowych ze sciekami
przemystowymi i wodami opadowymi,

1.4.10. Scieki przemystowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi si¢ dziatalnoé
gospodarcza, niebedace $ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

1.4.11. Urzqdzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania  $ciekow do wod lub do ziemi oraz  urzadzenia  podczyszczajace
1 oczyszczajace $cieki oraz przepompownie Sciekow.

1.4.12. Urzqdzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ odprowadzanych $ciekow, znajdujacy
si¢ na przylaczu kanalizacyjnym.

1.4.13. Urzqgdzenia wodociggowe — ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia shuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody,

1.4.14. Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
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1.4.15. Prgylgcz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub

podziemnego t3czacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.

1.4.16. Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna laczaca droge publiczng z posesja np.
oczyszczalnig lub s.u.w.

1.4.17. Kanal — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

1.4.18. Kanalizacja sanitarna — kanal stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego

cze$¢ stanowigca odregbny element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia).

1.4.19. Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
1.4.20. Dtugos¢ kolektora — odlegto$¢ migdzy studzienkami Scieckowymi mierzona w osi kolektora.

1.4.21. Kolektor gtowny — kanal przeznaczony do zbierania $cickow z kanatdow bocznych oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.22. Kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanalow

bocznych.
1.4.23. Kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego spltywu Sciekow.
1.4.24. Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

1.4.25. Kolektor boczny — kanal przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych

i doprowadzenia ich do kolektora gléwnego.

1.4.26. Oczyszczalnia Sciekow — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekdéw, ograniczony

ogrodzeniem z bramg wjazdowa.

1.4.27. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanalu

w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.30. Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza zeliwna lub

zelbetowa.

1.4.31. Pompownia sieciowa — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania Sciekow
Z poziomu nizszego na Wyzszy.
1.4.32. Wyposazienie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,

przeznaczone do przepompowywania $cieckOw z poziomu nizszego na Wyzszy.

1.4.33. Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.
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1.4.34. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcig Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca

1 projektantem.

1.4.35. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.36. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Laboratorium — Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.38. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.39. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

kanatu, osi wodociagu, studzienki, pompowni.

1.4.40. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.41. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.42. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja od glebokosci przemarzania.

1.4.43. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci

wykonywania robdt i wystegpowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
1.4.44. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.45. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

1.4.46. Przestkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.47. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

1.4.48. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢é Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.49. Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.50. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

1.4.51. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.52. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.53. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.4.54. Przewiert sterowany — w pelni zmechanizowany system do naprowadzania i §ledzenia potozenia

czota wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegajacy na

wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a nastg¢pnie przeciggnieciu rury.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowania kontrola
jakosci
Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub

wskazan Inspektora Nadzoru.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosc do robot i byty

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego/Inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow/ sprzgtu

po drogach publicznych, oraz na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowe;.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ofercie.

Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg

wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub

przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga: dokumentacja projektowa jest opracowana na mapach sytuacyjno wysokosciowych w uktadzie

Kronsztat. Obecnie obowigzuje uktad Amsterdam.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Szczegolowe zasady wykonywania robot.

5.1. Wytyczenie obiektow, trasy uzbrojenia podziemnego i punktéw wysokosciowych.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych
wchodzg:
a) sprawdzenie Wwyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi trasy
i punktow wysokosciowych,
b) uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Wyznaczenie obiektow przepompowni sciekow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,

zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy
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odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

okreslenia podstawowe

Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy

i koncowy punkt trasy.

Osie obiektu - linie pomiarowe przepompowni §ciekOw
Pozostale okreslenia podstawowe - s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m

i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i

dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1+6).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce

lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
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pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt

Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r0znig
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze

roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaroéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢é zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $§wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia

robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkdéw
Wykonawcy.
Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,

polozonych poza granicag robdt ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na

odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy,

a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,

zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji
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i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy

osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyrdwnaniu

byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy

geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm

w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Wyznaczenie poloienia obiektow — pompowni Sciekow
Dla kazdej pompowni nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

Sposob odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru.
przepisy zwiazane
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.
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. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

AN N A~ W

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK .

5.2 Usuniecie warstwy humusu

Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia

nalezy stosowac:

rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdér $rodka  transportu  zalezy od  odlegtosci, warunkow  lokalnych

1 przeznaczenia humusu.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii
terenu po wykopach, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane

zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé  mechanicznie z  zastosowaniem  roéwniarek lub  spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robodt, jako uzupehienie prac

wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
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Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do

rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce  tak  dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

5.3. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i obiektow budowlanych.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzezy i opornikow,
— chodnikow,
— ogrodzen,
— innych obiektow
Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
— spycharki,
— ltadowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— koparki.

Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw drog, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w dokumentacji projektowej, ST Iub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposdb okreslony w ST lub przez

Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢

je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byC usunigte

z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjag projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypelni¢, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic¢ zgodnie.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
przepisy zwiazane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

54. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii wykopy/zasypanie

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy kanalizacji i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I - V) i ich

zasypanie.

Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych. Wykopy
jamiste szeroko-przestrzenne — wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do

potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
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Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym

osiadaniem pod obcigzeniem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot kanalizacyjnych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, polozone poza pasem robodt kanalizacyjnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie Scian wykopow — umocnienie $cian wykopoéw, zgodne z wymogami przepisow bhp,
gwarantujagce pelne bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do glebokosci wykopu i1 rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢

charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, / o

okreslona wg wzoru: Copy

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
y-da
dyo
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz pozostatych

sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne”.

- materialy (grunty)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg wartosci gestosci

objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym.
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Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji

itp.,

— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— sprzetu zaggszczajacego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp..
Zasady prowadzenia robdt
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem r¢cznym.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonaé recznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)
Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa; wode nalezy odpompowac w
miar¢ naptywu.
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.
Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostalych obiektow i
urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajgc od rOwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Kanalty z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami
ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczal
mechanicznie.
Jednoczesénie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
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Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach
nalezy zrekultywowac.
Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.
Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety
kanalizacji lub wodociagu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odpltyw wod
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spelhienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.
Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji oraz
z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Badania do odbioru robot ziemnych
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

a. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budza
watpliwosci.

b. Pomiar spadku podfuznego dna:

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

c. Badanie zageszczenia gruntu.

Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
Szerokos¢ dna
Szerokos$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Spadek podtuzny dna

24



Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wickszych niz -3 cm lub +1 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z

zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5.5. Sieé¢ kanalizacyjna i przylacza kanalizacyjne

Zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.

W zakres tych robot wchodza:

—roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe sieciowe,

— budowa studni kanalizacyjnych,
— odwodnienie wykopow,

— proba szczelnosci,

— ochrona przed korozja,

— kontrola jakosci.

Rury kanalizacyjne.

Dla sieci rury kanalizacyjne PVC kielichowe, z wydtuzonym kielichem klasy SN8 odporne na $cieranie,
laczone na uszczelk¢ gumowg zaprasowang w  kielichu rury o $rednicy: 160, 200

1250 mm, wg PN-92/B-10735.

Dla przytaczy rury kanalizacyjne PVC kielichowe odporne na Scieranie tgczone na uszczelke gumowsg

zaprasowang w kielichu rury o $rednicy: 160, 200 mm, wg PN-92/B-10735.
Rury PE SDR17 ci$nieniowe o $rednicy 90,160 i 200 mm wg PN-EN. 12201-2.
Rury ochronne (ostonowe)

- rury PVC, PE, PCW, HDPD o $rednicy 160, 250, 315 mm

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowymi rozwigzaniami projektowymi:
studzienki  kanalizacyjne = rewizyjne, przelotowe 1 potgczeniowe PP, PCV i PEHD
o s$rednicy 400 mm z wlazem zeliwnym teleskopowym klasy A15-D400 oraz pokrywami betonowymi ze
stozkiem betonowym.

Studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000mm z wlazem zeliwnym $r. 600mm
Beton

Beton hydrotechniczny B10, B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
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Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.
Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno— lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do
podkladéw pierwszy i1 ostatni element warstwy przed przesunigciem, z ulozeniem rdéwnolegle przy

stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki sktadowac na stojgco na dnie kinety. Wtazy sktadowaé na pokrywach na stojaco.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.

— Koparka o poj. tyzki 0,6 m®

— Koparki o poj. tyzki 0,25 m?,

— Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

— Samochoéd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

— Samochod dostawczy

— Zuraw samochodowy

— Maszyna do wiercen poziomych

— Maszyna od wiercen horyzontalnych

— Pompa wirnikowa, spalinowa

— Zestaw do odwadniania
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— Agregat pradotworczy

— Spawarka elektryczna

transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w

dokumentacji projektowej, ST.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinow pod
skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu wiecej

niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym
w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawegdzi. Rury nalezy chroni¢ przed wpltywem temperatury powyzej 30°C i §wiattem stonecznym.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawg wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w
terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie

przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych

w odleglosci mniegjszej niz 20 m.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzagdzeniami podziemnymi nalezy wykonac r¢cznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé¢ podtoze z pospoétki, zwiru lub thucznia o
grubo$ci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
Roboty montazowe
Spadki i glebokosé posadowienia.

Spadki i gleboko$¢ posadowienia kanaldw powinny spetnia¢ warunki okre$lone w dokumentacji
projektowej dla odcinkow pomigdzy weztami. Kanaty nalezy uktadaé¢ od rzednych nizszych do wyzszych,

odcinkami, co 6 m a w szczegélnych sytuacjach, co 4 m lub 2m. Wyréwnywanie spadkow rury przez

podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na
catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci przeptywu.

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Glegbokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Rury kanalizacyjne
utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia

wytrzymato$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci (niedostawania si¢ ziemi do wnetrza kielicha). Kielich

uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegblne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonaé za pomoca uszczelek gumowych.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3

m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - §lepa).
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Kat zawarty migdzy osiami kanalow doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢
si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w

temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przykanaliki (przylgcza kanalizacyjne).

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),
— przekrdj przewodu przykanalika, wigczenie do kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

— budowany przykanalik tgczy¢ z instalacjg wewnetrzng.
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary
studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg. Przy wykonywaniu studzienek nalezy
przestrzegaé ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,
— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
— zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Izolacje

Montaz i uszczelnianie polaczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomi¢dzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zamknigcie ich tymczasowymi zamknig¢ciami mechanicznymi pneumatycznymi
(worki), dla napetnienia przewodu wodg 1 dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na
rurach jak i potagczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tacznie z przytgczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym
rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatdéw muszg by¢ wyposazone w
kroéee z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- oproznienia rurociggu z wody po probie,

29



- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢

krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci inalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢  zgodny
z okre$lonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Roboty montaiowe (przejscia) rur kanalowych pod przeszkodami i na  skrzyiowaniu
Z instalacjami.

Przej$cia poprzeczne kanalow grawitacyjnych pod drogami wykona¢ przeciskami/przewiertami poziomymi
w rurach ochronnych stalowych, lub polietylenowych (zgodnie z dokumentacjg). Przewierty dla przejs¢ pod
drogami wykona¢ z komorami przewiertowymi roboczymi, przecigganiem rury przewodowej w rurach
ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomig¢dzy rura przewodowa a ostonowsg za pomocg manszet z

opaskami, uszczelnieniem konca rury pier§cieniem samouszczelniajgcym.

Przejscia pod ciekami i drogami wykonaé przewiertem horyzontalnym rurg ochronng PE
z przecigganiem rur przewodowych. Przewierty dla przejs¢ pod ciekami i drogami - wraz z przecigganiem

rury przewodowej, ptozami, zamknigciem koncow.

W _trakcie wykonywania robdt metoda bezwykopowa nalezy sprawdzaé prawidlowo$é przebiegu trasy

rurociagu pod wzgledem wysoko$ciowym i liniowym.

Przejscia pod drogami.

Rury kanatowe pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ podwiertem w
rurze stalowej 1 PE o dlugosci i $rednicy wg dokumentacji projektowe;j.
Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem.
Skrzyzowania 7 ciekami wodnymi.
Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykona¢ rozkopem.
Skrzyzowania z potokiem wykona¢ metodg podwiertu w rurze ochronnej zgodnie z projektem budowlanym.
Kazde skrzyzowanie z rowem melioracyjnym podlega odbiorowi przez przedstawiciela Spotki Wodne;j.
Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji z siecig gazowa $rednioprezng na odleglto$¢ mniejszg niz 1,5 m
w poziomie i pionie, na wykonywanej kanalizacji nalezy zatozy¢ rury ochronne PVC typ S o S$rednicy
100mm wickszej od rury przesylowej i dtugosci minimum 4,6 m, tak aby odlegtos¢ konca rury ochronnej od

sieci gazowej wynosita min. 2 m. Koncoéwki rur ochronnych zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na
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dlugosci min. 30 cm; zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przystapienie do robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu
Gazowniczego.
Skrzyiowania 7 istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

Na istniejacych kablach energetycznych zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne A110PS o $rednicy
110 mm o dtugosci 1 m + szerokos$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odleglosci 1 m od stupow.
SkrzyZowania 7 istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy 110 mm

o dtugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Skrzyzowania 7 istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowsa

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodoéw za pomocg kamery

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

31



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z opisem w projekcie budowlanym.

— rzegdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonane komory przepompowni $ciekow,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych

(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetow.

przepisy zwiazane

[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

[4] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[5] PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
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[6] PN-68/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane. @~ Wymagania w  zakresie = wykonywania
i badania przy odbiorze.

[7] PN-88/B-06250  Beton zwykly.

[8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[9] PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[10]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[11]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
[12]PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

[13]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

[14]PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

[15]PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[16]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[17]PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

[18]PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie.

[19]PN-EN-295-3 Rury 1 ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjne.
[20]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[21]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[23]PN-98/B-12037  Cegta kanalizacyjna.

Inne dokumenty

[24]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane — stosowaé¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru).

5.6 Montaz i wyposazenie pompowni Sciekow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem pompowni i wyposazenia w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia

techniczne.
W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygotowawcze,
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— budowlane,
— izolacyjne,
— montaz prefabrykowanej pompowni,

— uzbrojenie w sktad, ktérego wchodza: przewody ttoczne wewnatrz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy
odcinajace, prowadnice pomp, kroéce dopltywowe 1 tloczne, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost

wewnatrz pompowni, pokrywa wilazu,
— wyposazenie w sktad, ktorego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozje.
— zasilanie w energi¢ elektryczna,

— kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe

Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i pomocniczymi

urzadzeniami technicznymi, przeznaczony do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy, sprawowanie biezacej kontroli.
Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewnetrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz z
wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujgca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni.
Beton hydrotechniczny B10, B15 1 B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-7.
Kregi polimerobetonowe o przekroju kotowym i §rednicy wg projektu wykonawczego dla przepompowni
sieciowych.
Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

Sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany samochodowy,

— samochod skrzyniowy,
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— samochod samowyladowczy,

Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow, przestrzegajac

warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkdéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem pompowni nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci, przed rozpoczeciem

pozostatych kanalizacji.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Wytyczenie w terenie pompowni, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w

terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z

rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne

Teren przepompowni $ciekéw nalezy podnie$¢ do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowe;.
Przygotowanie podioza (podsypki) — stabilizacja podioZa

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
W przypadku, gdy dno pompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg nalezy obnizy¢ w

sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
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Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
Fundamenty
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
Roboty montazowe
Glebokos¢ posadowienia.
Glegbokos¢ posadowienia powinna spetnia¢ warunki i by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Zbiorniki prefabrykowane

Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ i wyposazac¢ zgodnie z instrukcja wytworcy, a ponadto:
— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,
— zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Wilaczenia kanalow do przepompowni wykona¢ po wulozeniu rur kanalizacji sanitarnej

z uszczelnieniem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Izolacje

Montaz i uszczelnianie pofaczen i izolacje nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu

wytworcy.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przylaczanych
kanalizacji.
Zasilanie pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewngtrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z odnosng Dokumentacja
Projektows.
Wyposazenie

Wyposazenie (skrzynki i rozdzielnice, bezpieczniki, tablice sygnalizacyjne, liczniki) nalezy wykonac

zgodnie z dokumentacjg projektows,

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowacé:

— sprawdzenie rzednych posadowienia

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci wykonanego podtoza,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych fundamentow,
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— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zamontowanego wyposazenia,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

przepisy zwiazane

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-83/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01  Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00  Rury i ksztaltki bezciSnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtlazy kanalowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtlazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane. = Wymagania w  zakresie = wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i

okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinitowej na

napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/
1kV.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY - 1987 r.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robét
budowlanych
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow  Wykonawcy nalezy  opracowanie 1  przedstawienie do  aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie  robot  zgodnie z  Dokumentacja  Projektowa, ST  oraz  poleceniami

1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

* organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.
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Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie proby szczelnosci.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte 1 stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  prébek i  badania  materiatbw u  zréodla ich  wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materialow.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatlow, wody i $ciekow oraz prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i1 robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub

* Normg Europejska lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacja, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbiorow robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektoréw Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obciazaja Wykonawce.
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8. Opis sposobu rozliczenia robét objetych Kontraktem

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny  zakres wykonywanych  robot — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu czeSciowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych

zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.
Etapy odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci

wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor

Nadzoru.
Odbior ostateczny robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru/Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom

urzadzen.
6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Powyzszg dokumentacj¢ nalezy rowniez przekaza¢ w formie elektronicznej np. na ptycie DVD w

formacie PDF, a wszelkie rysunki i inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg rowniez w formacie
DWG.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego Robot przez Komisje Zamawiajacego ., Wykonawca zobowiazany jest

rowniez do  przygotowania stosownego Wniosku/ Zawiadomienia do Nadzoru Budowalnego

( wraz z kompletem dokumentéw ) celem uzyskania Decyzji na Uzytkowanie.

Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. Dokumenty odniesienia
Rownowaznos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 14 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownowaznego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tj.Dz. U. 2019 poz. 1065), w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz. U. 2021 r poz. 1213)

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 650)

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekéw a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2019 r. poz. 1437),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 72 poz. 747),

—  Polska Norma PN-89/B—03340 — konstrukcje murowe zespolone

— Polska Norma PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

—  Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych,

—  Polska Norma PN-92/B-10735 kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy
odbiorze,

—  Polska Norma PN-92/B—01707 instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu,

—  Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

—  Polska Norma PrPN-B-10729 kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

—  Polska Norma PN-81/B—10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (art. 21a ust. 4) (Dz.

U. Nr 2003 Nr 120 poz. 1126)
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